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а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и климатических условия земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства 

 

Участок под проектируемое строительство жилого дома расположен в западной части 

г.Кирова, в Ленинском районе, в строящемся ЖК «ЗНАК» МКР «Урванцево».  

Участок изысканий расположен в районе с хорошо развитой дорожной сетью. К 

району работ имеются подъезды с твердым покрытием. 

Участок изысканий расположен на территории застройки – естественная поверхность 

рельефа техногенно изменена В пределах участка изысканий гидрографическая сеть 

отсутствует. Ближайший водный объект – река Люльченка в своем верховье, протекает в 

0,6 км к юго-востоку от участка изысканий. Люльченка — левый приток реки Вятка. 

На момент изысканий большая часть участка – представляет собой территорию с 

планируемым рельефом. 

Развитие опасных природных процессов не выявлено. 

Вид хозяйственного освоения территории – капитальное строительство. 

Климат 

Климат района изысканий – умеренно-континентальный с продолжительной 

холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом. Средняя годовая температура 

воздуха по м.ст. Киров составляет плюс 3.0°С. Самым холодным зимним месяцем является 

январь со среднемесячной температурой воздуха минус 13,0°С. Средняя месячная 

температура июля, самого теплого месяца, составляет плюс 18,6°С.  

Средняя скорость ветра, вероятность превышения которой в течение года составляет 

5%, для метеостанции Киров составляет 6 м/с. 

Рельеф. 

        Рельеф изучаемого участка равнинный. Абсолютные отметки колеблются от 157,8 до 160,4 м. 

Район изысканий представлен травянистой растительностью с навезенным грунтом, 

       отсутствием дерево насаждений и застройки. 

Результаты рекогносцировочного обследования показали, что техногенного изменения 

       рельефа существенны. 

Участок изысканий представляет собой в большей части свободную от застройки 

       территорию, с навезенным грунтом без растительности. 

Гидрография 

Непосредственно на изучаемом участке поверхностных водных объектов нет. 

Ближайшим водным объектом является р. Люльченка (левый приток р. Вятки), 

протекающая юго-восточнее участка изысканий на расстоянии около 600 м. 

Зима (самый длинный сезон года, продолжающийся около 5 месяцев) наступает с пе-

реходом температуры воздуха через 0 и с появлением первого снежного покрова. По-

скольку Кировская область подвержена оттепелям, то даже в самые холодные месяцы мо-

гут выпадать дожди и смешанные осадки, в среднем 7-8 мм. В первой половине сезона пре-

обладает пасмурная погода с частыми снегопадами, нередки метели.  

Весна (конец марта – начало июня) прохладная с неустойчивой погодой. Осадки в 

начале сезона выпадают в виде мокрого снега, в конце – в виде дождя. Снежный покров 

сходит к концу апреля. Весенняя распутица продолжается с середины апреля до середины 

мая. По ночам до конца мая наблюдаются заморозки.  

Лето (начало июня – конец августа) тёплое, дождливое. Осадки выпадают преимуще-

ственно в виде ливневых дождей, часто с грозой.   

Осень (конец августа - начало ноября) дождливая, пасмурная. Осадки выпадают в ви-

де затяжных моросящих дождей, в конце сезона – с мокрым снегом. С конца сентября 

начинаются регулярные ночные заморозки.   

 ● Среднегодовая температура ― 3,0оС 

 ● Среднегодовая скорость ветра ― 4,9м/с 
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 ● Среднегодовая влажность воздуха ― 78% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 - Роза ветров по м.ст. Киров 

 

 

Ветер 

Господствующее направление ветров в городе – с юга, юго-запада и запада (Рис.1). 

Наиболее часто (67.8%) они повторяются в холодный период года. Округ находится под воз-

действием циклонической циркуляции воздушных масс. Преобладают ветры южного 

направления зимой, западного – летом. Среднегодовая скорость ветра – 4,9 м/сек. Наиболь-

шая годовая скорость ветра 22 м/сек, 3% обеспеченности – 30 м/сек. 

По давлению ветра, согласно карте 2 приложения Е СП 20.13330.2016, участок работ 

относится к ветровому району I. Нормативное значение ветрового давления w0 для 

района работ составляет 0,23 кПа (СП 20.13330.2016, табл.11.1).. 

 

Осадки 

Средняя многолетняя сумма осадков по м.ст. Киров равна 610,9 мм. 

Распределение их в течение года неравномерное: минимум осадков приходится на март- 

апрель (31,4-32,0 мм), максимум – на июль (45,2 мм). Суточный максимум осадков по м. ст. 

Киров составил 137 мм (22 июня 1968 г.). Максимальное за год суточное количество осадков 

1%-ой обеспеченности составляет 80 мм. 

 

Таблица 1 - Климат Кирова 

Месяц Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек Год 

Абсолютный 

максимум,оС 
4 4 12 27 32 37 35 36 29 22 11 4 37 

Средняя тем-

пература,оС 
-13 -11,3 -4,3 3,9 11,3 16,1 18,6 15,8 9,7 2,4 -4,5 -10,1 3,0 

Абсолютный 

минимум,оС 
-42 -41 -34 -21 -11 -2 3 0 -8 -23 -34 -45 -45 

Источник: м.ст. Киров 

 

Снежный покров 

Снежный покров устанавливается в ноябре. Наибольшей высоты снежный покров до-

стигает в феврале – первой половине марта, Высота снежного покрова – 61 см (от 23 до 81 

см). На высоту снежного покрова значительное влияние оказывает рельеф и микрорельеф 

местности, направление ветра и растительность. Среднее число дней с устойчивым снежным 

покровом – 168. 

Глубина промерзания почвы 

Величина промерзания почвы зависит от многих факторов, прежде всего от температу-

ры воздуха, механического состава почв, от высоты снежного покрова, влажности почвы, 
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глубины залегания грунтовых вод. При средней максимальной декадной высоте снежного 

покрова (53см) соответствуют и средние (около 70см) наибольшие глубины промерзания 

почвы.  

Нормативная глубина сезонного промерзания для глин и суглинков составляет – 1,51 

метра.   

 

Земельный участок характеризуется следующими климатическими данными: 

- климатический подрайон     - 1В; 

- расчетная снеговая нагрузка    - 320 кгс/м2; 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 33 ˚С; 

- нормативный скоростной напор ветра   - 23 кгс/м2. 

Подробные данные по грунтам следует смотреть в Техническом отчете по инженерным 

изысканиям. При проведении рекогносцировочного обследования района изысканий данных 

о наблюдавшихся осложнениях в процессе строительства и эксплуатации существующих со-

оружений (деформациях и аварийных ситуациях) не выявлено. При выявлении отклонений 

от материалов изысканий для определения технической возможности устройства фундамен-

тов следует поставить в известность ответственного представителя проектной организации. 

 

б) сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой 

располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального 

строительства 

 

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для района строительства объекта, 

являются: 

▪ сильные ветра со скоростью 25 м/с и более; 

▪ смерчи; 

▪ грозы 40-60 часов в год; 

▪ град с диаметром частиц 20 мм; 

▪ сильные ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; 

▪ сильный снег с дождем 50 мм/час; 

▪ продолжительные дожди 120 часов и более; 

▪ сильные продолжительные морозы (около минус 40°С и ниже); 

▪ снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; 

▪ сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/с; 

▪ гололед с толщиной отложений 20 мм; 

▪ сложные отложения и налипания мокрого снега 35 мм и более; 

▪ наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке 180 см; 

▪ сильные продолжительные туманы; 

▪ сильная продолжительная жара с температурой воздуха + 35 °С и более. 

 

Таблица 2 – Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций  

Источник ЧС Характер воздействия поражающего фактора 

Сильный ветер 
Ветровая нагрузка, 

аэродинамическое давление на ограждающие конструкции 

Экстремальные атмо-

сферные осадки (ли-

вень, метель) 

Затопление территории. 

Подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая 

нагрузка 

Град Ударная динамическая нагрузка 
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Морозы Температурные деформации ограждающих конструкции 

Гроза Электрические разряды 

 

Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс функционирования 

объекта, являются ураганы и смерчи. Для Кировской области характерны ураганы со скоростя-

ми ветра 25 м/с - один раз в пять лет, 33 м/с - один раз в двадцать пять лет и 40 м/с - один раз в 

пятьдесят лет. 

Климатические воздействия, перечисленные выше, не представляют непосредственной 

опасности для жизни и здоровья людей. 

Степень агрессивности атмосферы на стальные конструкции зданий - слабая. 

Согласно СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах. Актуализированная 

редакция СНиП П-7-81*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 779) в районе 

строительства вероятность появления сейсмических явлений 1% в 50 лет. К сейсмическим рай-

онам согласно СП 14.13330.2018 относятся районы с расчетной сейсмической интенсивностью 

7, 8, 9 баллов по шкале MSK-64. Поскольку участок строительства Объекта не находится в зоне 

опасных сейсмических воздействий, соблюдение установленных норм проектирования не тре-

буется. 

Наличие явлений землетрясения, селей, лавин, абразии, карста, оползней, суффозии, под-

топлений на участке строительства не отмечаются. Опасные природные процессы, вызывающие 

необходимость инженерной защиты сооружений и территории, отсутствуют. Поэтому при 

строительстве не требуется выполнение мероприятий, предусмотренных СНиП 22-02-2003 

"Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. 

Основные положения" и СП 104.13330.2016 "Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85". 

В соответствии с и. 2 "Перечня исходных данных и требований для разработки ИТМ ГО 

ЧС" предполагаемыми источниками чрезвычайных ситуаций для проектируемого здания явля-

ются ураганы, смерчи. 

В соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" элементы зда-

ний рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок для I ветрового района, снеговых нагрузок 

для V снегового района и полностью удовлетворяют требованиям 1в географического климати-

ческого района строительства. 

В соответствии с СП 115.13330.2016 "Геофизика опасных природных воздействий. Актуа-

лизированная редакция СНиП 22-01-95" по сложности природных и гидрогеологических усло-

вий условия площадки строительства являются простыми, категория предполагаемого в районе 

строительства природного процесса (урагана, смерча) - опасная. 

Согласно п 4.3, Табл. 1 ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и осно-

ваний. Основные положения (Переиздание)" предполагаемый срок службы здания не менее 50 

лет, что соответствует зданиям и сооружениям массового строительства в обычных условиях 

эксплуатации. В соответствии с "Методикой оценки последствий ураганов" Министерства РФ 

по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, М., 1996 г. максимальная ско-

рость ветра в районе строительства по данным Кировского областного центра по гидрометео-

рологии и мониторингу окружающей среды от 09.02.2000 г. за № 1-26/207 за 50 лет наблюдений 

составляет 40 м/с. Проектом рассмотрен вариант расчетной схемы Объекта с увеличенными 

ветровыми нагрузками. 

Согласно Технического отчета по инженерным изысканиям на участке строительства 

присутствуют следующие неблагоприятные инженерно-геологические факторы: 

- наличие техногенных насыпных грунтов; 

- высокая коррозионная агрессивность грунтов к стали; 

- наличие сильнопучинистых грунтов в зоне промерзания. 
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в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании 

объекта капитального строительства 

 

  Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «Вятизыскания» в мае 2024 - марте 

2025 г объекта: «Многоквартирный жилой дом №38 в жилом комплексе "ЗНАК" г. Киров» на ос-

новании договора 2729-24 с ООО Специализированный застройщик "Железно Киров". 

На участке строительства выделено 5 инженерно-геологических элемента (ИГЭ) и слой 

насыпных грунтов: 

 

Таблица 3 – Инженерно-геологические элементы 

Наименование показателей 

№№ ИГЭ 

2 3 4 5 6 

Г
л

и
н

а
 т

у
г
о
п

л
а
-

ст
и

ч
н

а
я

 

Г
л

и
н

а
 п

о
л
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т
в

ер
-

д
а
я

 

Г
л
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н

а
 т

в
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д
а
я

 

Г
л

и
н

а
 а

р
г
и

л
л

и
-

т
о
-п

о
д

о
б
н

а
я

 

П
ес

ч
а
н

и
к

 т
о
н

к
о
-

зе
р

н
и

ст
ы

й
 

edI-III edI-III eI-III P2t P2t 

ПЛОТНОСТЬ, 

г/см3 

ρН 1.79 1.87 2.06 2.10 2.05 

ρI 1.74 1.84 2.03 2.07 2.01 

ρII 1.76 1.85 2.04 2.08 2.03 

УДЕЛЬНОЕ 

СЦЕПЛЕНИЕ, 

кПа(кгс/см2) 

CН 26 (0.26) 30 (0.30) 35 (0.35) 56 (0.56) 22 (0.22) 

CI 22 (0.22) 26 (0.26) 30 (0.30) 43 (0.43) 19 (0.19) 

CII 24 (0.24) 28 (0.28) 32 (0.32) 48 (0.48) 20 (0.20) 

УГОЛ 

ВНУТРЕННЕГО 

ТРЕНИЯ, градус 

φН 22 24 25 29 33 

φI 20 23 23 25 29 

φII 21 23 24 27 31 

МОДУЛЬ 

ДЕФОРМАЦИИ 

МПа (кгс/см2) 

E 8 (80) 13 (130) 19 (190) 62 (620) 54 (540) 

КОЭФФИЦИЕНТ 

ПОРИСТОСТИ, д.е. 
e 1.07 0.86 0.58 0.54 0.56 

ЧИСЛО 

ПЛАСТИЧНОСТИ, % 
IP 29 25 19 - - 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

ТЕКУЧЕСТИ, д.е. 
IL 0.28 0.07 <0 - - 

Предел прочности   

(1-осное сжатие) в во-

донасыщенном состо-

янии 

    3.3 1.0 

КОЭФФИЦИЕНТ k 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 

 

Н - нормативный показатель 

I - расчетный показатель для расчетов по несущей способности 

II - расчетный показатель для расчетов по деформациям 

k - коэффициент в формуле (5.7) СП 22.13330.2016 
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Слой 1. Насыпные грунты неслежавшиеся, возраст 1-5 лет и менее. Расчетное 

сопротивление Rо=80 кПа (табл.Б.9, прилож. Б, СП 22.13330). Плотность грунтов p=1,88 

г/см3.   

ИГЭ 2 – Глина тугопластичная ненабухающая непросадочная чрезмернопучинистая. 

ИГЭ 3 – Глина полутвердая ненабухающая непросадочная среднепучинистая комкова-

тая. 

ИГЭ 4 - Глина твердая легкая ненабухающая непросадочная слабопучинистая 

сильнотрещиноватая. 

 ИГЭ 5 - Аргиллит, относится к полускальным грунтам низкой прочности. Аргиллит  

средней плотности, сильнопористый, средневыветрелым, неразмягчаемым, прослоями раз-

мягчаемым. 

 ИГЭ 6 – Песчаник тонкозернистый, относится к полускальным грунтам очень низкой 

прочности. Песчаник  средней плотности, сильнопористый, размягчаемый. 

 

г) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грун-

та по отношению к материалам, используемым при строительстве, реконструкции, капи-

тальном ремонте подземной части объекта капитального строительства 

 

Гидрогеологические условия участка проектируемого строительства на момент 

проведения изысканий характеризуются развитием одного постоянного водоносного 

горизонта. Водоносный горизонт приурочен к верхнепермским грунтам. По характеру 

залегания воды трещинно-поровые и порово-пластовые, питание осуществляется за счет 

инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка - в сторону местного базиса эрозии – р. 

Люльченка. 

          Установившийся уровень грунтовых вод на площадке при замерах  11.06 и 15.10.2024 г 

зафиксирован на глубине: 4,4-6,4 м (абс.отм. 152,8-154,3 м).  

Грунтовые воды в районе работ испытывают значительные сезонные колебания. 

Максимальный уровень грунтовых вод постоянного водоносного горизонта, учитывая 

    данные многолетних наблюдений для района работ, прогнозируется выше зафиксированных 

       в период изысканий, на абс.отм. 156,0 м. 

По результатам химических анализов, грунтовые воды гидрокарбонатно-магниево- 

       кальциевые, нейтральные, пресные, неагрессивные к бетону марки W4, неагрессивные к 

       арматуре железобетонных конструкций. 

В периоды интенсивного снеготаяния и продолжительных дождей в период строитель-

ства и эксплуатации здания в верхней части разреза прогнозируется формирование временного 

водоносного горизонта - верховодки. Время появления верховодки и продолжительность суще-

ствования будут зависеть от количества выпадающих осадков и условий поверхностного стока 

– мероприятий по планировке рельефа и водоотведению. В период изысканий верховодка не 

зафиксирована. 

Площадка, согласно п. 5.4.9 СП 22.13330.2016,  отнесена к потенциально подтопляемой 

территории.  

Коэффициент фильтрации грунтов (м/сут): 

-  глина тугопластичная и полутвердая (ИГЭ 2, 3) – 0,1;  

-  глина твердая трещиноватая (ИГЭ 4) – 0,7;  

-  глина аргиллитоподобная (ИГЭ 5) – 0,75; 

  -  песчаник (ИГЭ 6) – 0,7 (по материалам систематизации). 
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д) описание и обоснование конструктивных решений здания, включая пространствен-

ную схему, принятую при выполнении расчетов строительных конструкций 

Объект капитального строительства (многоквартирный жилой дом №38) представляет со-

бой многоэтажное семисекционное здание из кирпичной кладки, со сборными перекрытиями из 

железобетонных пустотных плит на ленточном фундаменте. 

Количество надземных этажей (этажность здания): 

секция №1 – 8 этажей,  

секция №2 – 8 этажей, 

секция №3 – 7 этажей, 

секция №4 – 8 этажей, 

секция №5 – 7 этажей. 

секция №6 – 7 этажей, 

секция №7 – 7 этажей. 

За отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого жилого этажа каждой секции, что 

соответствует абсолютной отметке: 

- 162,00 (для секций №1, №2, №3, №4 и №5),

- 165,00 (для секций №6 и №7).

Конструктивная схема здания – бескаркасная перекрестно стеновая с продольными и по-

перечными несущими стенами. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной 

работой продольных и поперечных стен, элементов покрытия и дисков перекрытий. Объедине-

ние в общую пространственную схему производится перевязкой продольных и поперечных 

стен, установкой связевых сеток в углах и пересечениях стен, анкеровкой плит перекрытия в 

стены. На всех стадиях производства работ должна быть обеспечена прочность и устойчивость 

здания в целом и всех его отдельных элементов. 

Таблица 4 – Таблица конструктивных элементов 

Конструкция 
Материал 

Фундаменты Свайный, из железобетонных свай по ГОСТ 19804-91, сер. 1.011.1-10 

из бетона класса В25, F150, W6. 

Стены 
ниже отметки 

±0,000 м 

Сборные из бетонных стеновых блоков по ГОСТ 13579-2018, шири-

ной 400 (500мм) мм, марка бетона В7,5, F50, W2. 

Утепление подземной части экструдированным пенополистиролом 

(приняты плиты Пеноплэкс Г1 с наружной огнезащитой), толщиной 

100мм, с оштукатуриванием цементно-песчаным раствором по сетке. 

Кирпичная кладка из бетонного модульного кирпича марки М150, 

толщиной 380 (510мм) мм на цементно-песчаном растворе марки 

М100 по ГОСТ 28013-98. 
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Конструкция 

Материал 

Стены 
надземной части 

здания 

Многослойные с утеплителем и с применением навесных  

вентилируемых фасадов. 

Тип-1  
Несущая часть стены - кладка из силикатного камня по  

ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе по  

ГОСТ 28013-98. Марка камня и раствора принята: 

- для 8ми этажных секций: 1-2 эт. - М150, 3-5эт – М125, 6-8 эт – 

М100. Марка кладки по морозостойкости не ниже F25. Марка раство-

ра М100 по ГОСТ 28013-98. 

- для 7ми этажных секций: 1 эт. - М150, 2-4эт – М125, 5-7 эт – М100. 

Марка кладки по морозостойкости не ниже F25. Марка раствора 

М100 по ГОСТ 28013-98. 

Утепление – базальтовые плиты. Для вентилируемого фасада - утеп-

литель в два слоя: внутренний слой 100 мм плотностью 45 кг/м3, 

наружный слой 50 мм плотностью 80 г/м3, общей толщиной 150мм. 

Для мокрого фасада - утеплитель базальтовые плиты, прочность на от-

рыв слоев не менее 15 кПа, прочность на сжатие не менее 40 кПа, 

плотность 110 кг/м3. 

Облицовочный слой – фиброцементные панели, толщиной 16мм (с 

устройством вентилируемого зазора 60мм), мокрый фасад. 

Тип-2 в лоджиях: 

Утепление – базальтовые плиты плотностью не менее 130 кг/м3 тол-

щиной 150мм. 

Облицовочный слой – фасадная штукатурка по технологии 

Перекрытия Сборные, из железобетонных многопустотных плит по ГОСТ 9561- 

2016 (размеры плит – см. графическую часть); высотой 220мм. 

Внутренние 
стены лестничных 

клеток 

Кладка из силикатного камня по ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном 

растворе по ГОСТ 28013-98, толщиной 380мм. 

Лестничные 
марши 

Железобетонные марши по серии 1.151.1-7, начальные марши - 

наборные из ступеней по ГОСТ 8717.0-84. 

Площадки 
лестниц 

Железобетонные многопустотные плиты по ГОСТ 9561- 2016 

(размеры плиты – см. графическую часть) 

 

 

 

Покрытие Плоское, совмещенное утепленное, по сборным  

железобетонным многопустотным плитам  

по ГОСТ 9561- 2016 (размеры плиты – см. графическую часть) 

Кровля Рулонная из битумных и битумно-полимерных материалов на негни-

ющей основе: 

-Техноэласт ЭКП-4.2                                     

-Техноэласт ЭПП-4.0                                     

-Плиты цементно-стружечные 2х12мм ГОСТ 26816-2016, огрунтованные с 

двух   сторон раствором битумного праймера ТЕХНОНИКОЛЬ №01                          

-Разуклонка керамзитовым гравием D500 -30...220мм 

-Утеплитель - пенополистирол (γ=35кг/м³)   

ТУ 5767-015-56925804-2011                           - 150мм 

-Пароизоляция - Унифлекс ЭПП ТУ 5774-001-17925162-99  - 1 слой                              

-Затирка неровностей цем.-песч. раствором М100 

Кладка стен вентшахт выше отметки плит покрытия из керамического 

кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ530-2012 на цементно-

песчаном растворе М100 ГОСТ 28013-98. 
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Конструкция 

Материал 

Утеплитель 
наружных стен 

надземной части 

здания 

Плиты базальтовые (НГ), ТУ 5762-010-74182181-2012 

Отмостка    Тротуарная плитка, брусчатка по ГОСТ 17608-2017, толщиной 160-   

210мм 

Для здания с жесткой перекрестно-стеновой конструктивной схемой был принят прин-

цип поэлементной проверки несущих конструкций. Собственно, расчет конструкций - это ме-

тод определения прочности (несущей способности), устойчивости и деформативности несущих 

и ограждающих конструкций в соответствии с нормативными требованиями. 

Сбор нагрузок выполнен согласно указаний СП 20.13330.2016 "Свод правил. Нагрузки и 

воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*" (утв. Приказом Минрегиона РФ 

отг. № 787).  

Учитывались: 

– постоянные нагрузки на перекрытия от веса перегородок и полов, веса наружного 

стенового ограждения – рн=148кг/м2 (рн=170,5кг/м2 – для перекрытия над подвалом) ; 

– временная нагрузка на перекрытия (полезная) – рн=150кг/м2; 

– постоянная на покрытие от веса кровли рн=238,3кг/м2; 

– снеговая нагрузка на покрытие (расчетная) – рр=238,3кг/м2; 

– собственный вес элементов - рн=330кг/м2. 

Все нагрузки приняты с соответствующими коэффициентами надежности. 

Плиты перекрытия и покрытия в проекте приняты с допустимой нагрузкой 8, 10, 12.5, 16 

кПа (см. графическую часть) (что соответствует 800, 1000, 1250, 1600 кг/м2). Данная нагрузка в 

соответствии с п.1.2.8 ТУ 5842-001-01217316-05 обозначает допустимую расчетную нагрузку на 

плиту (без учета собственной массы). 

Участок строительства находится в V снеговом районе и I ветровом районе. Расчетная 

сейсмичность участка строительства до 6 баллов. 

Определение силовых напряжений, действующих в элементах конструкций здания, а так-

же определение нагрузок на фундаменты проводился от действия линейной комбинации загру-

жений. Множителями нагрузки в комбинации выступают значения коэффициентов надежности 

по нагрузке и коэффициенты сочетания. Для основного сочетания нагрузок наиболее неблаго-

приятным является комбинация, при которой все нагрузки действуют одновременно.  

Все расчеты выполнены в соответствии с СП 22.13330.2016, СП 50-101-2004, СП 

20.13330.2016, СП 70.13330.2012, соответствуют статье 16, 384-ФЗ.  

Основные расчетные показатели (осадки, прогибы, коэффициенты запаса по несущей спо-

собности) в сопоставлении с предельными величинами приведены в томе «Расчеты». 

 

е) описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую проч-

ность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капи-

тального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, 

деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и эксплуатации объекта капитального строительства; 

 

Согласно п. 3.2.3, Табл. 1 ГОСТ Р 54257-2014 "Надежность строительных конструкций и 

оснований. Основные положения и требования" (Приказом Федерального агентства по 

http://docs.cntd.ru/document/420261485
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техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2014 г. N 1974-ст  

межгосударственный стандарт ГОСТ 27751-2014 введен в действие в качестве национального 

стандарта Российской Федерации с 01 июля 2015 г.) расчетный срок службы здания определен 

не менее 50 лет, что соответствует требованиям, предъявляемым зданиям и сооружениям 

массового строительства в обычных условиях эксплуатации (здания жилищно-гражданского и 

производственного строительства). 

Величина межремонтного периода для элементов наружной и внутренней отделки, 

утепляющего контура, инженерного оборудования определяется в 50 лет. 

Материалы, конструкции и технология строительных работ выбраны с учетом обеспечения 

минимальных последующих расходов на ремонт, техобслуживание и эксплуатацию. 

Конструкции и детали выполнены из материалов, обладающих стойкостью к возможным 

воздействиям влаги, низких температур и других неблагоприятных факторов согласно СП 

28.13330.2017 "Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85" (утв. Приказом Минрегиона России от 

29.12.2011 г. № 625). 

Проектом приняты все меры от проникновения дождевых, талых, грунтовых вод в толщу 

несущих и ограждающих конструкций здания, а также от образования недопустимого 

количества конденсационной влаги в наружных ограждающих конструкциях путем 

достаточной герметизации конструкций и устройства вентиляции закрытых пространств и 

воздушных прослоек. Все защитные составы и покрытия выбраны в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов. 

Проектом предусмотрена возможность доступа к оборудованию, арматуре и приборам 

инженерных систем здания и их соединениям для осмотра, технического обслуживания, 

ремонта и замены. Оборудование и трубопроводы размещены и закреплены на строительных 

конструкциях здания таким образом, чтобы их работоспособность не нарушалась при 

возможных перемещениях конструкций. 

 

Мероприятия по возведению стен многоквартирного жилого дома переменной 

этажности в зимних условиях. 

Кирпичные стены здания возводятся беспрогревным методом с применением противо-

морозных добавок. 

Указания по возведению стен многоквартирного жилого дома переменной этажности в 

зимних условиях беспрогревным способом. 

1. Общая часть 

Настоящими указаниями предусматривается возведение кирпичных стен 8-ми, 7-ми 

этажного дома в зимних условиях на высоту всех этажей беспрогревным способом на растворах 

с противоморозными добавками, твердеющих на морозе. 

Зимние условия определяются среднесуточной температурой наружного воздуха +5°С и 

ниже, минимальной суточной температурой 0°С и ниже. При строительстве дома в зимних 

условиях кирпичная кладка должна выполняться с соблюдением требований, изложенных в 

настоящих «Указаниях», главах СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Ак-

туализированная редакция СНиП 3.03.01-87, СН 290-74 «Инструкции по приготовлению и при-

менению строительных растворов» и других действующих нормативных и инструктивных до-

кументов. 

2. Производство работ  

Марка раствора должна быть не ниже проектной и не ниже 50. Применение способа за-

http://docs.cntd.ru/document/420261485
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мораживания на всех этажах (в т.ч. верхних) запрещается. 

В качестве противоморозных добавок, обеспечивающих твердение растворов на морозе, 

следует применять нитрит натрия. Применение поташа допускается в комплексе с нитритом 

натрия. 

Другие добавки допускается применять по согласованию с проектной организацией при 

наличии инструктивных документов, подтверждающих возможность их применения в данных 

условиях. Например, возможно применение добавки РСТ (Рекомендации по её применению 

прилагаются). 

Количество и марки добавок и условия применения назначаются исходя из среднесуточ-

ной температуры по прогнозам за декаду (по сведениям Кировской зональной гидрометеороло-

гической обсерватории, таблица 6). 

 

Таблица 5 – Количество и марки противоморозных добавок 

Среднесуточная температура 

наружного воздуха в градусах 

Цельсия 

Марки и количество проти-

воморозных добавок в про-

центах от массы цемента 

Примечания 

Знакопеременная NaNO2      2 %  

0-2 NaNO2      3 %  

-3-5 NaNO2      5 %  

-6-9 NaNO2      8 %  

-10-15 NaNO2      10 %  

-16-20 
NaNO2      6 % + K2CO3   6 % 

или     NaNO2      10% 

с повышением марки рас-

твора на одну ступень 

-21-25 
NaNO2      6 % + K2CO3   6 % 

или     NaNO2      10% 

с повышением марки рас-

твора на одну ступень 

с повышением марки рас-

твора на две ступени 

-26 и более  
работы должны быть 

прекращены 

 

Для обеспечения твердения растворов рекомендуется начинать вводить в них нитрит 

натрия в количестве 5% к весу цемента за 10-15 дней перед наступлением зимних условий про-

изводства работ. 

Кладочные растворы с химическими добавками рекомендуется приготовлять на порт-

ландцементах марки не ниже 400. 

Приготовление растворов на кладочных цементах, роменцементах, местных известковых 

вяжущих (известково-шлаковых и др.) не допускается. 

На нижних 2-х этажах и подвале рекомендуется повышать марку кирпича или раствора 

на одну ступень по сравнению с летними условиями, предусмотренными в проекте. 
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Количество сетчатой арматуры в кладке стен должно быть увеличено на 20% по сравне-

нию с предусмотренным в проекте для летних условий производства работ, т.е. шаг сеток по 

высоте кладки должен быть уменьшен до 100 мм на 3-ем этаже и до 200 мм на 4-5 этажах. При 

этом размеры ячеек сеток для простенков 1-ого и 2-ого этажей принять 50x50 мм, а для осталь-

ных этажей – 70x70 мм. (Армирование простенков для летних условий производства работ при-

ведено на кладочных планах стадии Р). 

При возведении в зимних условиях необходимо следить за тем, чтобы несущая способ-

ность кладки при любой стадии готовности здания была не ниже величины действующей на нее 

нагрузки. При применении марок кирпича, требуемых проектом для летних условий производ-

ства работ и армировании, выполненном в соответствии с настоящими «Указаниями» необхо-

димо, чтобы минимальная фактическая (подтвержденная лабораторными испытаниями) необра-

тимая прочность раствора кладки при разной степени готовности здания была не ниже указан-

ной в таблице 7. 

 

Таблица 6 - Минимальная необратимая прочность раствора в кладке этажей 

Возводимые 

этажи 

Минимальная необратимая прочность раствора в кладке этажей 

техподпо-

лье, подвал 

1-й 

этаж 

2-й 

этаж 

3-й 

этаж 

4-й 

этаж 

5-й 

этаж 

6-й 

этаж 

7-й 

этаж 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

техподполье,  

подвал 
-         

1-й этаж - 0        

2-й этаж - 4 0       

3-й этаж - 25 4 0      

4-й этаж - 25 25 4 0     

5-й этаж - 25 25 25 4 0    

6-й этаж - 25 25 25 25 4 0   

7-й этаж - 25 25 25 25 25 4 0  

Примечание к таблице 6: Под необратимой прочностью принимается та, которая дости-

гается за счет твердения раствора без учета его морозной прочности, теряющейся при оттаива-

нии. 

В случае, если при проверке фактической прочности раствора окажется, что она для дан-

ной стадии готовности ниже требуемой в таблице 7, строительство дома должно быть приоста-

новлено до приобретения раствором требуемой прочности. 

При сдаче здания в эксплуатацию документально (запись в журнале работ, паспорт, ре-

зультаты лабораторных испытаний) должно быть подтверждено применение марок раствора, 

требуемых настоящими «Указаниями» для разных температурных условий возведения кладки. 

Перед приближением весеннего оттаивания раствора конструкции здания на период от-

таивания и твердения раствора должны быть освобождены от излишних нагрузок – снега, льда, 

мусора, материалов и закрыты от доступа в них посторонних лиц. Во время оттаивания раство-

ра состояние конструкций (наличие трещин, отклонений) должно фиксироваться, а затем пери-

одически проверяться через 1-2 суток до набора проектной прочности (или близкой к ней) рас-

твором кладки. При выявлении продолжающегося процесса развития трещин или отклонения 

стен от вертикали должны приниматься срочные меры по временному или постоянному усиле-

нию конструкций. 

Контроль за состоянием конструкций. 
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Для обеспечения требуемой несущей способности конструкций здания, как в процессе 

его возведения, так и в процессе эксплуатации, должен осуществляться систематический кон-

троль качества материалов и выполнения работ. 

Контроль прочности кирпича должен производиться независимо от данных заводских 

паспортов. Испытание на прочность в соответствии с ГОСТ 8462-85 должны подвергаться об-

разцы каждой новой партии кирпича, поступающей на стройплощадку. Данные паспортов и ре-

зультатов контрольных испытаний следует заносить в специальный журнал. 

Установка арматурных сеток в кладку, анкеров, связей между панелями должна актиро-

ваться. 

При возведении конструкций для проведения последующего контроля прочности рас-

твора необходимо изготавливать из него контрольные образцы-кубики со сторонами 7x7 см на 

отсасывающем основании в соответствии с требованиями ГОСТа. Количество изготавливаемых 

образцов должно быть не менее 3+3·С, где «С» - порядковый номер этажа, считая сверху, 

включая техподполье (подвал) при наличии в них несущих кирпичных стен на каждом возво-

димом этаже. Образцы следует хранить на строительной площадке в специальном месте. Тем-

пературные условия хранения образцов должны соответствовать температурным условиям воз-

ведения кладки. Сверху образцы должны закрываться толем или другими рулонными материа-

лами от попадания на них воды или снега. Испытание контрольных кубиков раствора (по 3 ку-

бика-близнеца) с каждого этажа должно производиться после 3-4 часового оттаивания в сроки, 

необходимые для определения возможности возведения вышележащей кладки. 

Оставшиеся 3 кубика с каждого этажа должны выдерживаться весь зимний период и не 

менее одного месяца при положительной температуре. Эти образцы предназначены для оценки 

окончательной прочности раствора кладки. 

Техника безопасности. 

При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно 

требованиям СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве», 

руководствоваться всеми действующими правилами охраны труда и техники безопасности, а 

также выполнять следующие дополнительные требования по технике безопасности при исполь-

зовании растворов с добавками: 

- перед допуском к работе рабочие должны пройти инструктаж по технике безопасности 

при работе с химическими добавками. Знания рабочих должны быть проверены. Лаборанты или 

рабочие допускаются к работе с такими растворами только по достижении ими 18-летнего воз-

раста, и после прохождения медицинского осмотра и инструктажа; 

- лица, имеющие повреждения кожного покрова (ожоги, раздражения, царапины и т.п.) к 

приготовлению водных растворов солей не допускаются; 

- добавки следует хранить в запираемом, сухом (желательно отдельном) помещении в 

таре завода-изготовителя (ящики, барабаны, бумажные мешки). Вход в это помещение посто-

ронним лицам должен быть запрещен; 

- запрещается принимать пищу в помещениях, где хранятся добавки или приготовляется 

их водный раствор; 

- необходимо остерегаться попадания растворов с добавками на лицо и кожу; 

- цистерны и емкости для хранения водных растворов добавок должны быть заперты на 

замок, ключи от которого в каждой смене должны находится у ответственного лица; 

- к приготовлению водных растворов солей рабочие должны допускаться только в ком-

бинезонах, резиновых сапогах и перчатках, утепленных с внутренней стороны. По окончании 

работ по приготовлению водных растворов солей спецодежда должна хранится в специальных 
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шкафчиках.  

При использовании нитрита натрия, являющегося ядом, а также легковоспламеняющим-

ся продуктом, в качестве добавки в цементные растворы должны соблюдаться следующие до-

полнительные требования: 

- нельзя хранить в одном помещении нитрит натрия с окислами и растворами, имеющи-

ми кислую среду, при взаимодействии которых могут образоваться ядовитые газы; 

- запрещается вести работы с открытым пламенем (газосварка, газорезка и т.п.), а также 

курить в помещениях, где хранится кристаллический нитрит натрия; 

- помещения, где готовят водные растворы нитрита натрия, должны быть оборудованы 

приточно-вытяжной вентиляцией; 

- на всех емкостях с водными растворами нитрита натрия должны быть предупредитель-

ная надпись «Яд». 

 

ж) описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капи-

тального строительства 

 

Конструктивная схема здания - бескаркасная перекрестно-стеновая с поперечными и 

продольными несущими стенами. На всех стадиях производства работ должна быть обеспечена 

прочность и устойчивость здания в целом, подземной части здания и всех его отдельных эле-

ментов. 

Таблица 7 – Таблица конструктивных элементов подземной части здания 

Конструкция Материал 

Фундаменты 
Свайный, из железобетонных свай по ГОСТ 19804-91, сер. 

1.011.1-10 из бетона класса В25, F150, W6. 

Стены 
ниже отметки 

±0,000 м 

Сборные из бетонных стеновых блоков по ГОСТ 13579-2018, 

шириной 400,500мм. 
Утепление подземной части экструдированным пенополи-

стиролом (приняты плиты Пеноплэкс Г1 с наружной огнеза-

щитой), толщиной 80,100мм, с оштукатуриванием цементно-

песчаным раствором по сетке. 

Кирпичная кладка из модульного бетонного кирпича толщи-

ной 380 (510) мм 

Перекрытия 
Сборные, из железобетонных многопустотных плит по ГОСТ 

9561- 2016  

(размеры плиты – см. графическую часть); высотой 220 мм. 

 Внутренние, 
стены лестничных 

клеток 

Кладка из силикатного камня по ГОСТ 379-2015 на  

цементно-песчаном растворе по ГОСТ 28013-98,  

толщиной 380 мм. 

 

л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 

 

-соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций: 

Теплозащитные характеристики ограждающих конструкций и элементов здания 

предусмотрены согласно требований СП 50.13330.2024 "Свод правил. Тепловая защита зданий. 
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Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 г. № 265). 

Согласно п. 5.1 СП 50.13330.2024 Проектной документацией принято соблюдение всех 

показателей тепловой защиты, а именно: 

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций 

должно быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования); 

б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого 

значения (комплексное требование); 

в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не 

ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование). 

 

Требования тепловой защиты здания считаются выполненными при одновременном 

соблюдении требований а), б) и в). 

Здание состоит из частей, имеющих разное функциональное назначение, а именно: 

- жилая часть; 

- подвал (техническое подполье). 

 

Согласно Приложения Д СП 50.13330.2024: 

1. Энергетический паспорт проекта здания разрабатывается в целях обеспечения си-

стемы мониторинга расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданием, что подра-

зумевает установление соответствия теплозащитных и энергетических характеристик здания 

нормируемым показателям, определенным в нормах, и (или) требованиям энергетической эф-

фективности объектов капитального строительства, определяемым федеральным законодатель-

ством. 

2. Энергетический паспорт следует разрабатывать в ходе проектирования новых или 

реконструируемых зданий. Для зданий производственного назначения с температурой внутрен-

него воздуха ниже +12 °С энергетический паспорт не разрабатывается, а проводится расчет на 

соответствие ограждающих конструкций нормативным требованиям. 

3. Энергетический паспорт проекта здания разрабатывает проектная организация в со-

ставе раздела "Энергоэффективность". 

4. Следует устанавливать класс энергосбережения не ниже "С" в соответствии с клас-

сификацией по Таблице 15 СП 50.13330.2024. 

5. Энергетический паспорт проекта здания следует разрабатывать раздельно для жилой 

и нежилой частей для жилых зданий со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, 

полезная площадь которых превышает 20% площади квартир, и для нежилых пристроенных 

помещений, не объединенных со встроенными помещениями. Энергетический паспорт проекта 

здания должен разрабатываться единым для жилых зданий со встроенно-пристроенными поме-

щениями меньшей площади. 

6. Проверку соответствия энергетического паспорта проекта здания требованиям 

настоящих норм должны выполнять органы экспертизы. 

7. На стадии оформления ввода объекта строительства в эксплуатацию проектная ор-

ганизация на основе анализа отступлений от проекта, допущенных при строительстве, обязана 

разработать перечень мероприятий по повышению энергетической эффективности здания. В 

случае необходимости (несогласованное отступление от проекта, отсутствие необходимой тех-

нической документации, брак) инспекция Государственного строительного надзора вправе по-

требовать у Заказчика подтверждения соответствия основных показателей энергоэффективно-
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сти и теплозащитных параметров проекту расчетно-экспериментальными методами, включая 

испытания конструкций и инженерных систем объекта. 

 

Таблица 8 – Параметры внутреннего воздуха помещений для расчёта 

№ Наименование помещения 
Температура 

внутреннего 

воздуха, °С 

Влажность 
относитель-

ная, 
% 

Градусо-

сутки отопи-

тельного пе-

риода, 
°С·сутки 

1 Помещения жилых квартир +22 60 6021,0 

2 Помещения офисов +20 60 5575,0 

 

Параметры внутреннего воздуха помещений приняты по указаниям ГОСТ 30494-2011 

"Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" (введен в действие 

Приказом Росстандарта от 12.07.2012 г. № 191-ст). 

 

Таблица 9 – Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций и элементов жилой 

части 

  № 
Наименование ограждающей 

конструкции 

Нормируемое 
значение 

приведенного 
сопротивления 
теплопередаче, 

м2·°С/Вт 

 

Расчетный 
(проектный) 
показатель, 

м2·°С/Вт 

1 Наружная стена (навесной фасад) 3,53 4,03 

2 
Окна, светопрозрачные части 

балконных дверей 
0,62 0,78 

3 Глухие части балконных дверей 0,73 0,91 

4 Входные двери в здание - 1,33 

5 Покрытие совмещенное 4,17 4,91 

6 Стена внутренняя тамбура - 2,26 

7 Перекрытие над подвалом 1,2 1,76 

 

Проектом приняты следующие инженерные решения по энерго- и ресурсосбережению:  

- теплозащитные характеристики ограждающих конструкций и элементов здания преду-

смотрены согласно требований СП 50.13330.2024 "Свод правил. Тепловая защита зданий. Акту-

ализированная редакция СНиП 23-02-2003"; 

- оборудование теплогенераторов устройством, обеспечивающим автоматическое под-

держание температуры воздуха в помещениях на постоянном, регулируемом пользователем 

уровне; 

- наличие регулирующих устройств на отопительных приборах; 

- наличие приборов учета расхода холодной воды; 

- наличие приборов учета расхода электрической энергии; 

- проектом предусмотрена установка энергосберегающих осветительных приборов в ме-
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стах общего пользования. 

 

-снижение шума и вибрации: 

Все ограждающие конструкции, заложенные в проекте, обеспечивают целостность 

поверхности, как в процессе строительства, так и при эксплуатации, в т.ч. в стыках 

конструкций. Исключается возможность возникновения сквозных щелей и трещин. 

При устройстве плинтусов следует крепить их только к конструкции пола. 

Места прохода труб отопления, водоснабжения и канализации через перекрытия и стены 

следует выполнять с герметизацией их и заполнением бетоном. 

Принятые проектом решения конструкций здания обеспечивают требования  

СП 51.13330.2011 "Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003" 

(утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 825) и СанПиН 2.1.2.2645-10  

"Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям". Оборудование, 

устанавливаемое в технических помещениях нижнего этажа, следует крепить на 

шумопоглощающих амортизаторах. 

Основным внутренним источником шума является шум от бытовых приборов. 

Основным внешним источником шума является улица. 

Оборудования постоянного режима работы, являющегося источником повышенного шума, 

проектом не предусмотрено. 

В помещениях жилых домов уровни вибрации от внутренних и внешних источников не должны 

превышать величин, указанных в СанПиН 2.1.3684-21. 

В дневное время в помещениях допустимо превышение уровней вибрации на 5дБ.  

Для уменьшения проникновения внешнего шума в квартиры жилой дом выполнен с окнами 

с тройным остеклением и остекленными лоджиями и балконами. Окна с применением 

трехкамерных профилей коробок и створок обеспечивают индекс изоляции воздушного шума 

транспортного потока не менее 26 дБ. Основные эксплуатационные характеристики изделий с 

трехкамерными профилями коробок и створок приняты согласно п. 5.3.1, табл. 2  

ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей". 

Оборудования постоянного режима работы, являющегося источником повышенного шума, 

проектом не предусмотрено. 

Согласно требований табл.2 СП 51.13330.2011 требуемый индекс звукоизоляции: 

- межквартирной перегородки – 52 дБ; 

- межкомнатной перегородки одной квартиры – 43 дБ; 

- перегородки между санузлом и комнатой одной квартиры – 47 дБ. 

Согласно протоколу испытаний № 103Р-ЗОК от 01.12.2022 и проведенным испытаниям, 

выполненных испытательной лабораторией ООО «Лаборатория 100» (г. Киров), межквартир-

ная перегородка двойной конструкции из силикатного кирпича толщиной 88мм и заполнения 

воздушного пространства толщиной 50мм слоем звукоизоляционного материала 

(минераловатные плиты плотностью 45 кг/м3), оштукатуренных с каждой стороны толщиной 

10мм имеет индекс звукоизоляции 54дБ, что соответствует нормативным требованиям. В до-

полнительной звукоизоляции межквартирная перегородка не нуждается. 

Согласно протоколу испытаний № 1819-16 от 02.06.2016 и проведенным испытаниям, 

выполненными испытательной лабораторией ООО «Центральная аналитическая лаборатория 

по энергосбережению в строительном комплексе» (г. Казань), межкомнатная перегородка 

одной квартиры одинарной конструкции из пазогребневых полнотелых плит 80мм имеет индекс 
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звукоизоляции 44дБ, что соответствует нормативным требованиям. В дополнительной 

звукоизоляции межквартирная перегородка не нуждается. 

Согласно протоколу испытаний № 1828-16 от 19.06.2016 и проведенным испытаниям, 

выполненными испытательной лабораторией ООО «Центральная аналитическая лаборатория 

по энергосбережению в строительном комплексе» (г. Казань), перегородка между санузлом и 

комнатой одной квартиры одинарной конструкции из влагостойких пазогребневых полнотелых 

плит 100мм имеет индекс звукоизоляции 47дБ, что соответствует нормативным требованиям. В 

дополнительной звукоизоляции межквартирная перегородка не нуждается. 

 

-гидроизоляцию и пароизоляцию помещений: 

Проектом предусмотрена гидроизоляция строительных конструкций и помещений 

подземного этажа в соответствии с требованиями: 

 

Таблица 10 

СП 28.13330.2017 
Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (утв. Приказом 

Минрегиона РФ от 29.12.2011 г. № 625) 

СП 29.13330.2011 
Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 

2.03.13-88 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 

785) 

Конструкция плоской кровли предусмотрена с применением битумосодержащих ма-

териалов на негниющей основе в соответствии с требованиями: 

СП 17.13330.2017 
Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП П-

26-76 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 784) 

 

В конструкции покрытия предусмотрен пароизоляционный слой. 

В наружных стенах с навесным вентилируемым фасадом пароизоляция не предусмотрена, 

конструкция стены не предполагает создание положительного баланса между количеством 

поступающих в стену паров изнутри помещения и испарением из стены накопившейся влаги в 

сторону испарения. 

Результаты проведенных расчетов влажностного режима различных вариантов утепленных 

стен (кирпичные, ячеистобетонные, керамзитобетонные, деревянные) показывают, что в 

конструкциях с вентилируемым зазором на границе конденсации накопления влаги в 

ограждениях жилых зданий не происходит во всех климатических зонах России. 

Необходимость устройства пароизоляции обоснована теплотехническими расчетами. 

 

- снижение загазованности помещений: 

Проектной документацией предусмотрен класс противорадоновой защиты здания - I по 

Табл. 6.1 СП 11-102-97 "Инженерно-экологические изыскания для строительства" (одобрен 

Письмом Госстроя РФ от 10.07.1997 г. № 9-1-1/69). Противорадоновая защита обеспечивается 

за счет нормативной вентиляции помещений. 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие снижение 

загазованности помещений: 

1. Помещения нижних этажей обеспечены отдельными выходами непосредственно 

наружу; 
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2. Проветривание технического подполья через продухи с утепленными клапанами 

(для возможности использования в зимнее время) в наружных стенах. Площадь отверстий 

для продухов предусмотрена не мене 1/400 площади подвала. 

3. Проветривание инженерных помещений подвала через внутренние вентиляционные 

каналы (при необходимости); 

4. Полы помещений подвала этажа запроектированы с подготовкой из бетона по ГОСТ 

26633-2015; 

5. Перекрытие над помещениями нижних этажей из сборного железобетона. В кон-

струкции пола над подвалом по перекрытию предусмотрена защита пленочными материалами 

(гидро-газоизоляция); 

6. В местах прохождения труб и других коммуникаций через перекрытия зазоры и от-

верстия следует тщательно заделывать и герметизировать. 

- удаление избытков тепла: 

Климатический район строительства не обеспечивает условий формирования в помещениях 

температур внутреннего воздуха, превышающих нормируемые показатели по ГОСТ 30494-2011 

"Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях". Проектом не 

предусматривается размещение в здании оборудования с избытками тепла. 

Необходимости мероприятий по удалению избытков тепла нет. 

 

-соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение 

санитарно-гигиенических условий: 

Строительные и отделочные материалы, а также материалы, используемые для 

изготовления встроенной мебели, разрешены к применению органами и учреждениями 

государственной санитарно-эпидемиологической службы. 

Концентрации вредных веществ в воздухе помещений не превышает предельно допус-

тимые (ПДК) для атмосферного воздуха населенных мест. 

Уровень напряженности электростатического поля на поверхности строительных и 

отделочных материалов не превышает 15 кВ/м2 (при относительной влажности воздуха 33%... 

60%). 

Дозовые пределы величины интенсивности ионизирующего излучения, связанного с 

радиоактивностью строительных материалов, не превышает 1 мЗ в год в среднем за 5 лет, но не 

более 5 мЗ в год. 

 

- пожарную безопасность: 

Характеристика здания: 

Уровень ответственности здания – II. 

Степень огнестойкости здания – III. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3. (Ф5.2- для кладовых в подвале 

2,5,6,7 секций). 

      Класс функциональной пожарной опасности здания (встроенные помещения 

общественного назначения) - Ф 4.3 

Пределы огнестойкости и класс пожарной опасности применяемых основных 

строительных конструкций Объекта соответствуют принятым и требуемым степени 

огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности Объекта. Обеспечивается 
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выполнение требований ч. 2 ст. 137 № 123-ФЗ  “Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности” и п. 5.2.1 СП 2.13130.2020, согласно которым предел огнестойкости узлов 

крепления и примыкания строительных конструкций между собой должен быть не менее 

минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных элементов. Кроме 

того, обеспечивается соблюдение требований п. 5.2.1 СП 2.13130.2020, в соответствии с 

которым предел огнестойкости по признаку R конструкций, являющихся опорой для других 

конструкций, должен быть не менее предела огнестойкости опираемых конструкций. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для 

Объекта в рамках настоящей проектной документации предусматривается соблюдение 

требований п. 1 ст. 8 № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности” в части сохранения устойчивости Объекта, а также прочности его несущих 

строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и 

выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара в случае его 

возникновения на Объекте. 

 

Таблица 11 – Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности несущих и 

ограждающих конструкций 

 

Элементы здания 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 

п
р
ед

ел
  

о
гн

ес
то

й
к
о
ст

и
 

Т
р
еб

у
ем

ы
й

 

п
р
ед

ел
  

о
гн

ес
то

й
к
о
ст

и
 

К
л
ас

с 
п

о
ж

ар
-

н
о
й

 о
п

ас
н

о
ст

и
 

Обоснование предела огнестойкости 

1 2 3 4 5 

Н
ес

у
щ

и
е 

Стены наруж-

ные и внутрен-

ние ниже отм. 

0.000 

R 150 R 45 K0 

Стены несущие сплошные железобетон- 

ные толщиной более 240 мм из тяжелого 

бетона с расстоянием до оси арматуры 

более 30 мм [п. 14.6, таблица 14.2 

СП 468.1325800.2019;   

Стены наруж-

ные и внутрен-

ние ниже отм. 

0.000 

R 330 R 45 K0 

Стены и перегородки из сплошных и пу-

стотелых керамических и силикатных 

кирпича и камней толщиной более 250 

мм [Пособие по определению пределов 

огнестойкости …/ЦНИИСК им. Куче-

ренко.–М.,1985.]  

Н
ес

у
щ

и
е 

Стены наруж-

ные выше отм. 

0.000 

R 330 R 45 K0 

Стены и перегородки из сплошных и пу-

стотелых керамических и силикатных 

кирпича и камней толщиной более 250 

мм [Пособие по определению пределов 

огнестойкости …/ЦНИИСК им. Куче-

ренко.–М.,1985.] 

Стены меж-

квартирные 
REI 330 

R 45/ 

EI 30 
K0 

Стены и перегородки из сплошных и пу-

стотелых керамических и силикатных 

кирпича и камней толщиной более 250 

мм [Пособие по определению пределов 

огнестойкости …/ЦНИИСК им. Куче-

ренко.–М.,1985.] 

 

Стены, отде- REI 330 REI 45 K0 Стены и перегородки из сплошных и пу-
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ляющие вне-

квартирные ко-

ридоры от дру-

гих помещений 

стотелых керамических и силикатных 

кирпича и камней толщиной более 250 

мм [Пособие по определению пределов 

огнестойкости …/ЦНИИСК им. Куче-

ренко.–М.,1985.] 

Внутренние 

стены лестнич-

ных клеток 

REI 330 REI 60 K0 

Стены и перегородки из сплошных и пу-

стотелых керамических и силикатных 

кирпича и камней толщиной более 250 

мм  [Пособие по определению пределов 

огнестойкости …/ЦНИИСК им. Куче-

ренко.–М.,1985.] 

Н
ен

ес
у
щ

и
е 

Плиты пере-

крытий 
REI 60 

R 45 

/EI 45 
K0 

Плиты перекрытий железобетонные 

многопустотные толщиной 220 мм 

[ГОСТ 9561-2016; СП 68.1325800.2019] 

 

Плиты покры-

тия 
REI 60 

R 45 

/EI 45 
K0 

Плиты перекрытий железобетонные 

многопустотные толщиной 220 мм 

[ГОСТ 9561-2016; СП 68.1325800.2019] 

 

Марши 

лестниц 
R 60 R 45 K0 

Сборные железобетонные по серии 

1.151.1-7, вып.1. 

Площадки 

лестниц 
REI 60 

R 45 

/EI 45 
K0 

Плиты перекрытий железобетонные 

многопустотные толщиной 220 мм 

[ГОСТ 9561-2016; СП 468.1325800.2019] 

 

Перегородки 

межквартир-

ные 

EI 160 EI 30 K0 

Перегородки из двойных гипсовых пазо-

гребневых плит c дополнительным сло-

ем теплозвукоизоляции толщиной более 

200 мм [СП 55-103-2004] 

Перегородки, 

отделяющие 

внеквартирные 

коридоры от 

других поме-

щений 

EI 160 EI 45 K0 

Перегородки из двойных гипсовых па-

зогребневых плит c дополнительным 

слоем теплозвукоизоляции толщиной 

более 200 мм [СП 55-103-2004] 

Н
ен

ес
у
щ

и
е 

Межкомнатные 

перегородки 
EI 130 - К0 

Перегородки из гипсовых пазогребне-

вых плит толщиной более 80 мм  [СП 

55-103-2004] 

Противопо-

жарные пере-

городки 

EI 150 EI 45 K0 

Стены и перегородки из сплошных и пу-

стотелых керамических и силикатных 

кирпича и камней толщиной более 120 

мм  [Пособие по определению пределов 

огнестойкости …/ЦНИИСК им. Куче-

ренко.–М.,1985.] 

Стены шахт 

лифтов 
EI 330 EI 45 K0 

Стены и перегородки из сплошных и 

пустотелых керамических и силикатных 

кирпича и камней толщиной более 

250 мм [п. 1 таблицы 10 Пособия по 

определению пределов огнестойкости 

…/ЦНИИСК им. Кучеренко.–М.,1985; 

 

Конструкции удовлетворяют требованиям, предъявляемым к зданиям III степени 

огнестойкости. 
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Выход на покрытие в 2-ой , 4-ой, 5-ой  и 7-ой секциях предусмотрен через противопожарную 

дверь 2 типа (EI 30). 

Проектируемое здание по отношению к существующим зданиям и сооружениям 

расположено в соответствие с требованиями противопожарных разрывов по и. 4.3, Табл. 1 СП 

4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям" (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 г. №288).  

Эвакуация людей из жилой части здания и подвалов здания предусматривается согласно 

требований ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности", СП 1.13130.2020 "Эвакуационные пути и выходы". 

Подъезд к зданию пожарных машин предусматривается по существующим и 

проектируемым проездам и тротуарам с твердым покрытием. 

Подвалы имеют самостоятельные эвакуационные выходы непосредственно наружу. 

 

-соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые 

требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета 

используемых энергетических ресурсов не распространяются); 

 

При оценке энергоэффективности здания по теплотехническим характеристикам его 

строительных конструкций и инженерных систем требования СП 50.13330 считаются 

выполненными при следующих условиях: 

- приведенное сопротивление теплопередаче и воздухопроницаемость ограждающих 

конструкций не ниже требуемых по СП 50.13330; 

- системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения 

имеют автоматическое или ручное регулирование; 

- инженерные системы здания оснащены приборами учета тепловой энергии, холодной и 

горячей воды и электроэнергии при централизованном снабжении. 

В данном проекте многоквартирного жилого дома наружные ограждающие конструкции 

запроектированы с приведенным сопротивлением теплопередаче не ниже нормируемых 

(минимальных) значений по СП 50.13330 (см.табл.13).  

В 1 и 3 секциях проектируемого здания расположен подвал для прокладки инженерных 

коммуникаций, во секции № 2 размещены: электрощитовая, помещение для сетей связи и  

кладовые для жильцов дома,  в секции № 4  в подвале размещены кладовые для жильцов дома, 

электрощитовая, водомерный узел и насосная, в секции №5- размещены кладовые для жильцов 

дома, узел учета тепла и ИТП; в секции №6- размещены кладовые для жильцов дома; в секции 

№7- размещены кладовые для жильцов дома и электрощитовая. 

На 1 этаже – секций 6 и 7 размещены офисы. 

Все инженерные системы снабжены индивидуальными приборами учёта. 

 

 

 

м) характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, пе-

регородок 
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Конструкции полов помещений приняты в соответствии с требованиями СП 29.13330.2011 

"Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88" (утв. и введен в действие Приказом 

Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 785). 

Конструкция кровли предусмотрена с применением битумосодержащих материалов на не-

гниющей основе в соответствии с требованиями СП 17.13330.2017 "Кровли. 

Актуализированная редакция СНиП П-26-76" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. 

№ 784). 

Требования к полам, конструкциям подвесных потолков, перегородок и отделке 

предусмотрены на основе требований Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности". 

 

Таблица 12 – Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и 

покрытий полов на путях эвакуации 

Класс(подклас

с) функцио-

нальной по-

жарной опас-

ности здания 

Этажность и 

высота здания 

Класс пожарной опасности материала,  

не более указанного 

для стен и потолков для покрытия полов 

Вести-

бюли, ле-

стничные 

клетки, 

лифтовые 

холлы 

Общие 

коридоры, 

холлы, 

фойе 

Вести-

бюли, ле-

стничные 

клетки, 

лифтовые 

холлы 

Общие ко-

ридоры, 

холлы, 

фойе 

Ф 1.3; Ф4.3 
не более  
9 этажей 

КМ2 КМ3 КМЗ КМ4 

Ф 5.2 
не более  
9 этажей 

КМ1 КМ2 КМ2 КМ3 

 

Согласно ч. 5 ст. 134 № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности”, каркасы подвесных потолков, обустраиваемых на путях эвакуации во внеквартир-

ных коридорах и лифтовых холлах (тамбурах) объекта защиты, предусматриваются из негорю-

чих материалов. 

 

и) Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от раз-

рушения 

 

Основным разрушающим источником строительных конструкций и фундаментов явля-

ется вода. Поэтому, особое внимание необходимо уделить устройству гидроизоляции. 

Для защиты конструкций фундаментов от агрессивного воздействия подземных вод про-

ектом принят бетон фундаментных плит и блоков маркой по водонепроницаемости W4. 

Горизонтальную гидроизоляцию по верху бетонных блоков выполнить из цементно-

песчаного раствора 1:2 М300. Вертикальная гидроизоляция выполнена путем устройства обма-

зочной гидроизоляции – Технониколь №21 в 2 слоя. Расположение слоев гидроизоляции – 

смотри графическую часть проекта.  

По периметру здания запроектирована отмостка шириной 1000 мм. 

Закладные детали железобетонных конструкций и соединительные элементы защищают-

ся от коррозии металлическими (цинковыми) покрытиями. Анкера ж/бетонных плит перекры-

тия защищаются слоем цементно-песчаного раствора М100 толщиной не менее 30 мм. 
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о) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории 

объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитально-

го строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных про-

цессов 

 

Для борьбы с избыточной влажностью рекомендуется: 

- при рытье котлована не нарушать грунты природного сложения, для этого механизиро-

ванную разработку котлована производить до отметки на 15-20см превышающей проектную, 

зачистку недобора выполнять вручную не более чем за сутки до устройства фундаментов; 

- обратную засыпку котлованов производить с уплотнением грунтов послойно по 200-

300мм, не применяя метод полива водой; 

- при размещении временных зданий и сооружений требуется не допускать нарушения 

системы поверхностного водоотвода, а также своевременно проводить испытания временных 

сетей водоснабжения на герметичность; 

- для исключения замачивания оснований фундаментов поверхностными водами в пери-

од эксплуатации вокруг здания проектом предусмотрена отмостка, перекрывающая пазухи кот-

лованов; 

- обеспечить надежный отвод подземных, атмосферных и производственных вод с пло-

щадки путем своевременной вертикальной планировки застраиваемой территории. 

Средства инженерной защиты от подтопления: 

-  земляные работы проводить в период низких уровней грунтовых вод; 

- дренажные системы; 

- прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования. 

Мероприятия по предотвращению проникновения радона: 

- естественная вытяжная вентиляция из помещений подвала (технического подполья); 

- выполнение пола в помещениях цокольного этажа из монолитного бетона; 

- выполнение перекрытия цокольного этажа из железобетонных плит с замоноличивани-

ем швов по всей глубине, согласно требованиям СНиП3.03.01-87; 

- тщательная заделка и герметизация мест прохождения труб и других коммуникаций 

через перекрытия, зазоров и отверстий; 

- расположение входов в помещения цокольного этажа с наружной стороны здания, вы-

ходы в лестничную клетку исключены. 

 

о_1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетиче-

скую эффективность зданий, строений и сооружений; 

 

Энергетическая эффективность здания характеризуется показателем удельного расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию.  

В процессе проектирования здания определен расчетный показатель удельного расхода 

тепловой энергии, который зависит от теплозащитных свойств ограждающих конструкций, 

объемно-планировочных решений здания, тепловыделений и количества солнечной энергии, 

поступающих в помещения здания, эффективности инженерных систем поддержания 

требуемого микроклимата помещений и систем теплоснабжения. 
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Наибольшие теплопотери происходят через наружные ограждающие конструкции здания. 

Ограждающие конструкции обладают необходимой прочностью, жесткостью, устойчивостью, 

долговечностью, удовлетворяют общим архитектурным, эксплуатационным, санитарно-

гигиеническим требованиям соответствующих сводов правил и СанПиН. 

Проектом долговечность теплоизоляционных конструкций и материалов принята 50 лет; 

долговечность сменяемых уплотнителей – более 15 лет. 

Требуемая степень долговечности ограждающих конструкций обеспечена применением 

материалов, имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, 

стойкость против коррозии, высокой температуры, циклических температурных колебаний и 

других разрушающих воздействий окружающей среды), а также соответствующими 

конструктивными решениями, предусматривающими в случае необходимости специальную 

защиту элементов конструкций, выполняемых из недостаточно стойких материалов. 

Ограждающие конструкции предусмотрены из материалов и изделий, апробированных на 

практике и выпускаемых по стандартам. 

Требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и 

инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность здания: 

- наружные ограждающие конструкции запроектированы с приведенным сопротивлением 

теплопередаче не ниже нормируемых (минимальных) значений по СП 50.13330; 

- применяются изделия полной заводской готовности, конструкции комплексной поставки, 

со стабильными теплоизоляционными свойствами, достигаемыми применением эффективных 

теплоизоляционных материалов с минимумом теплопроводных включений и стыковых 

соединений в сочетании с надежной гидроизоляцией, которая не допускает проникновения 

влаги в жидкой фазе и максимально сокращает проникновение водяных паров в толщу 

теплоизоляции; 

- взаимное расположение отдельных слоев ограждающих конструкций способствует 

высыханию конструкции и исключает возможность накопления влаги в ограждении в процессе 

эксплуатации; 

- для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойной конструкции 

здания с теплой стороны располагаются слои большей теплопроводности и с большим 

сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои; 

- компоновка и блокировка здания позволяет сократить теплопотери через ограждающие 

конструкции; 

- нормируемая площадь световых проемов позволяет сократить расходы на отопление. 

Наружные стены – несущие многослойные с вентилируемой воздушной прослойкой. 

Тепловая изоляция непрерывна в плоскости фасада, каждый следующий слой утеплителя 

выполняется со смещением для исключения сквозных швов. 

Покрытие - плоское невентилируемое. Применяется сплошная пароизоляция, исключающая 

недопустимое влагонакопление в холодный период года. 

Окна - с применением стеклопакетов с тройным остеклением. Размещение предусмотрено в 

оконном проеме в пределах теплоизоляционного слоя. Заполнение зазоров в примыканиях окон 

к конструкциям наружных стен предусмотрено вспенивающимися синтетическими 

материалами согласно указаний ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с 

паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия» (утвержден 

Приказом Ростехрегулирования от 24.09.2007 г. №251-ст) и ГОСТ 30971-2012 «Швы 

монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические 

условия» (введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 02.09.2002 г.№115). Все 
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притворы окон выполнять с уплотнительными прокладками (не менее двух) из силиконовых 

материалов или морозостойкой резины. 

С целью организации требуемого воздухообмена проектом предусматриваются 

открывающиеся переплеты в составе окон, устройство микропроветривания, специальные 

приточные отверстия (клапаны) в ограждающих конструкциях. Допускается установка щелевых 

приточных устройств в переплетах, воздухопроницаемых притворов. Все воздухоприточные 

устройства необходимо выполнить регулируемыми. 

 

о(2). Описание и обоснование принятых конструктивных, функционально-

технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение 

энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в 

отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения 

отопительного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, 

характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, 

оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды. 

 

Наружные стены – несущие многослойные с вентилируемой воздушной прослойкой. 

Тепловая изоляция непрерывна в плоскости фасада, каждый следующий слой утеплителя вы-

полняется со смещением для исключения сквозных швов. 

Покрытие - плоское невентилируемое. Применяется сплошная пароизоляция, исклю-

чающая недопустимое влагонакопление в холодный период года. 

Окна – с применением стеклопакетов с тройным остеклением. Размещение преду-

смотрено в оконном проеме в пределах теплоизоляционного слоя. Заполнение зазоров в примы-

каниях окон к конструкциям наружных стен предусмотрено вспенивающимися син-

тетическими материалами согласно указаний ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с 

паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия». (утвержден Прика-

зом Ростехрегулирования от 24.09.2007 г. №251-ст) и ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные уз-

лов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия. (введен в 

действие Постановлением Госстроя РФ от 02.09.2002 г.№115). Все притворы окон выполнять с 

уплотнительными прокладками (не менее двух) из силиконовых материалов или морозостойкой 

резины. 

С целью организации требуемого воздухообмена проектом предусматриваются от-

крывающиеся переплеты в составе окон, устройство микропроветривания. Допускается уста-

новка щелевых приточных устройств в переплетах, воздухопроницаемых притворов. Все возду-

хоприточные  устройства необходимо выполнить регулируемыми. 

На вводе водопровода для учета расхода холодной воды устанавливается расходомер 

марки марки «МастерФлоу» Ду50 с обводной линией с установкой на ней задвижки с электро-

приводом для пропуска пожарного расхода. 

Температура теплоносителя в системе отопления 95-70 °С. Температура теплоносителя 

для систем отопления, в зависимости от температуры наружного воздуха, поддерживается элек-

тронным регулятором «Ридан», в комплекте с температурными датчиками и регулирующим 

клапаном c электроприводом, установленным на подающем трубопроводе теплосети. 
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Общие указания по фундаментам

1

Многоквартирный жилой дом №38 ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 1

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кондакова
Проверил 00.00Окатьева

Примечания о грунтах.

1  Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
2. Проектная документация разработана для строительства в районе со следующими
характеристиками
- Климатический район строительства по СП 131.13330.2020                                        Iв
- Средняя температура наиболее холодной пятидневки                                         -33 С
- Нормативный скоростной напор ветра по СП 20.13330.2016 (ветровой район I )       23 кг/м2
- Расчетная снеговая нагрузка по СП 20.13330.2016 (снеговой район V )                350кг/м2
- Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов по СП 22.13330.2016                1.5 м
3. За условную отметку 0,000м принята отметка чистого пола 1-го этажа, что соответствует
абсолютной отм. 162,00 (1-5 секции), 165,00 (6-7 секции) Балтийской системы высот.
4.  Фундаменты запроектированы свайного типа: монолитный ростверк и забивные висячие сваи.
Сечение свай - 300х300, длина свай - 4,5 м.

Указания по устройству фундаментов

1. Перед началом работ по устройству фундаментов необходимо составить акт о соответствии
реальных грунтовых условий с данными инженерно-геологических изысканий.
2. В случае не соответствия реальных грунтов с данными инженерно-геологического отчета,
вопрос о пригодности основания для устройства фундаментов, разработаных в данном проекте,
решать с представителями генеральной проектной организации.
3. Производство земляных работ выполнить только при наличии плана существующих
инженерных коммуникаций. Разработку котлована в непосредственной близости от инженерных
сетей вести вручную. Перед забивкой свай провести шурфление сетей.
4. Сваи следует изготовлять в соответствии с требованиями ГОСТ 19804-2021, технологической
документацией, утвержденной предприятием-изготовителем, по рабочим чертежам серии
1.011.1-10.в.1.
5. Сваи изготовить из бетона класса B25, W6, F150.
6. Несущая способность сваи принята на основании СНиП 2.02.03-85. Допускаемая нагрузка на
сваи, принятая в проекте см.лист 3
7. Работы по устройству свайного основания вести в соответствии с проектом производства
работ.
8. Для проверки соответствия несущей способности свай расчетным нагрузкам,
предусмотренным проектом и уточнения возможности погружения свай на проектную глубину,
необходимо провести динамические испытания пробных свай динамической нагрузкой в
соответствии с ГOСТ 5686-2012, до оформления заказа на сваи.
9. Результаты забивки пробных свай и их добивки до проектной отметки после отдыха
одиночными ударами в соответствии с п. 7.2.4 ГОСТ 5686-2012 предоставить в проектную
организацию. Отдых свай принять 6 суток.
10.В процессе забивки свай должен обязательно вестись журнал в соответствии с ГОСТ
5686-2012.
11. После забивки пробных свай должны быть составлены акты по испытанию свай динамической
нагрузкой и представлены в проектную организацию.
12.Отклонения от проектного положения забивных свай в плане не должны превышать величин,
приведенных в таблице 12.1 СП 45.13330.2017.
13.Сваи забивать до проектной отметки. При этом отказ свай должен быть не более проектного.
14. Места проведения динамических испытаний пробных свай указаны на схеме расположения
свай.
15.Сопряжение сваи с ростверком - шарнирное. Узел сопряжения сваи с ростверком см. схему
расположения свайного поля.
16.Свайные ростверки выполнить только после акта приемки забивки свай.
17.Под ростверком выполнить бетонную подготовку из бетона В7,5 толщ. 100мм с уширением
100мм в каждую сторону от грани ростверка.
18.Бетонирование ростверков выполнять в соответствии с указаниями СП 45.13330.2017.

19. На боковые поверхности фундаментов (вертикальная гидроизоляция), 
соприкасающиеся  с грунтом, выполнить обмазочную гидроизоляцию в 2 слоя 
(Технониколь №21 или аналог). Перед устройством гидроизоляции произвести затирку 
швов блоков. Горизонтальная гидроизоляция ГИ из двух слоев Линокром ТПП.
20. Грунты основания, в период строительства, должны быть защищены от увлажнения 
поверхностными водами.
21. В зимних условиях возведения фундаментов основание должно быть защищено от 
промерзания как во время производства работ, так и по их окончании. Открытые 
горизонтальные поверхности фундаментов при перерывах в работе должны укрываться 
теплоизоляцией.
22. Засыпку пазух фундаментов выполнять песчаным грунтом, с обязательным 
послойным трамбованием толщиной слоя 0,2 м., с доведением объема скелета грунта до 
1,65 т/м3.
23. Работы по разработке котлована, выполнять в соответствии с требованиями СП 
45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 

Указания по устройству монолитного ж/б ростверка

1. Для обеспечения проектной толщины защитного слоя каркасы следует укладывать на 
бетонные "сухарики".
2. Уплотнение бетонной смеси производить поверхностными вибраторами и частично 
штыкованием.
3. Арматура должна быть очищена от грязи и ржавчины. Металлоизделия, пораженные 
коррозией, применять не допускается.
4. Опалубка должна иметь необходимую прочность, жесткость и неизменяемость под 
воздействием технологических нагрузок.
5. При подаче бетонной смеси высота свободного падения не должна превышать 2м.
6. Катет неоговоренных сварных швов во всех случаях принимать равным меньшей из 
толщин свариваемых элементов.
7. Бетон монолитных конструкций принимать в соответствии с чертежами.
8. Бетонирование вести при положительных температурах наружного воздуха.
9. Возобновление бетонирования после перерыва должно осуществляться с соблюдением 
следующих требований:
-при продолжительности перерыва до двух часов бетонирование разрешается 
возобновлять без ограничений.
-при перерыве продолжительностью более двух часов бетонирование может быть 
возобновлено при достижении бетоном к моменту возобновления бетонирования 
предела прочности на сжатие не менее 15 кгс/см2.
10.Стыковку арматурных стержней выполнять на сварке. Стержни сварить между собой 
ручной дуговой сваркой протяженными швами с 2-х сторон. Длина шва не менее 10d 
стержня и не менее 130мм.
11. Сварочные работы выполнять электродами Э=42, катет шва=6 мм. в соответствие с 
указаниями ГОСТ 14098-2014.
12. В случае, если верхушки свай срублены, оголившуюся арматуру свай допускается 
оставлять в теле ростверка.
13. Производство работ вести в строгом соответствии с указаниями действующих норм 
СП по производству СМР.
14. Для защиты от агрессивного воздействия подземных вод применяем бетон ростверка 
марки по водонепроницаемости W6.

Мероприятия по снижению действия сил морозного пучения

1. Обеспечить надежный отвод подземных, атмосферных и производственных вод с 
площадки путем своевременной вертикальной планировки застраиваемой территории.
2. Не допускать при строительстве скопления воды при повреждении временного 
водопровода и по другим причинам.
3. При обнаружении на поверхности стоячей воды вблизи расположения фундаментов 
необходимо устраивать перемычки.
4. Насыпной грунт в пределах застройки должен быть послойно уплотнен до объемного 
скелета не менее 1,6 т/м3 и
пористости не более 40%.
5. Строительная площадка, расположенная на склоне, должна быть ограждена от 
стекающих со склонов поверхностных вод нагорной канавой с уклоном не менее 5% до 
начала земляных работ по рытью котлованов.
6. При засыпке коммуникационных траншей с нагорной стороны от здания необходимо 
устраивать перемычки из мятой глины или суглинка с тщательным уплотнением для 
предотвращения попадания (по траншеям) воды к зданиям и сооружениям и увлажнения 
грунтов вблизи фундаментов.
7. Обратную засыпку пазух производить песчаным грунтом на глубину заложения 
ростверка от поверхности планировки. Грунт обратной засыпки послойно утрамбовать 
до плотности 1,6 т/м3.

Технические требования по изготовлению арматурных и закладных изделий

1. Арматурные изделия должны отвечать требованиям ГОСТ Р 57997-2017 "Арматурные и 
закладные изделия сварные,
соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций".
2. Каркасы следует изготовлять при помощи контактной точечной сварки в 
соответствии с ГОСТ 14098-2014. При изготовлении каркасов сварке подлежат все узлы 
пересечения двух крайних стержней по периметру каркасов. 
3. Размеры каркасов даны по осям и торцам стержней.
4. Дуговую сварку следует производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75. Все 
швы кроме оговоренных h=8мм, но не более наименьшей толщины свариваемых элементов.

Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов
освидетельствования скрытых работ:

- отрывка котлована под фундаменты;
- устройство искусственного основания под фундаменты;
- погружение свай;
- устройство опалубки конструкций с инструментальной проверкой отметок и осей;
- бетонные и ж/бетонные конструкции монолитные;
- армирование монолитных ж/бетонных конструкций;
- заделка и герметизация стыков и швов;
- устройство гидроизоляции конструкций (горизонтальной и вертикальной).
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Многоквартирный жилой дом №38 ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 1

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"
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00.00Н.контр Бойко
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" г. Киров

Секция 1

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ОкатьеваГИП
Н.контр Бойко

Разработал Кондакова
ОкатьеваПроверил

Спецификация свай
Поз. Обозначение Кол-во Масса Примечание

1  ...  32 Серия 1.011.1-10 вып.1 С 40.30-6.У 32 930 кг

33  ...
128 Серия 1.011.1-10 вып.1 С 50.30-6.У 96 1150 кг

129  ...
131 Серия 1.011.1-10 вып.1 С 70.30-6.У 3 1600 кг

Ведомость свай

Поз. Марка свай Условное
обозначение

Абс.
отметка
0,000

Отметка забивки Отметка срубки Отметка острия сваи Допускаемая
нагрузка на

сваю

Отказ свай,
мотн. абс. отн. абс. Отм. низа

острия свай
Абсл. отм. низа

сваи

1  ...  32 С 40.30-6.У 162.00 -3.850 158.15 -4.10 157.90 -7.85 154.150 72.00 кН 0.004

33  ...  35 С 50.30-6.У 162.00 -3.250 158.75 -3.50 158.50 -8.25 153.750 72.00 кН 0.004

36  ...
128 С 50.30-6.У 162.00 -2.950 159.05 -3.20 158.80 -7.95 154.050 72.00 кН 0.004

129  ...
130 С 70.30-6.У 162.00 -0.950 161.05 -3.20 158.80 -7.95 154.050 72.00 кН 0.004

131 С 70.30-6.У 162.00 -0.850 161.15 -4.10 157.90 -7.85 154.150 72.00 кН 0.004

Схема расположения свайного поля

Деталь заделки сваи в ростверк .

В25,F150,W6

В25,F150,W6

В25,F150,W6

- свая с порядковым номером

Условные обозначения:
33

- свая пробной забивки

1. Примечание о грунтах см. общие данные.
2. Геологический разрез см. на листе 2.
3. При забивке пробных свай с существующего уровня земли выполнить лидерные скважины диаметром не менее 0,45 м до проектной 
отметки низа ростверка.
4. Отказ свай рассчитан при забивке свай трубчатым дизель-молотом СП-6ВМ. 
Отказ свай дан при забивке свай холостым ходом. При смене сваебойного оборудования отказ свай должен быть пересчитан проектной 
организацией.

Блокировочная схема
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4.

Многоквартирный жилой дом №38 ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 1

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кондакова
Проверил 00.00Окатьева

Схема нагрузок на фундаменты

Блокировочная схема
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Схема расположения ростверка
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" г. Киров

Секция 1

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ОкатьеваГИП
Н.контр Бойко

Разработал Кондакова
ОкатьеваПроверил

Схема расположения ростверка
(верх на отм.-2,650, -3,550)

1. Данный лист см. совместно с листом 2. 
2. Указанные на схеме отметки соответствуют отметке верха ростверка. 
3. Примечания о грунтах см. текстовую часть.

Блокировочная схема

Вид А
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но-песчаном растворе  - 510(380)мм

1 - 1 2 - 2

0.000

-0.470

(162,00)

-3,250

Ас

-2,600

-0,850

В.И.
обмазочная мастика

"Технониколь №21" (Техномост)

Г.И.

260 240

Пеноплекс Фундамент
ТУ 5767-006-54349294-2014  -100мм

Клей для крепления плит из
пенополистирола Ceresit CT 84;

Блоки стен подвала      -500(400)мм

-1,500

12
00

(158,75)

310 290

600

2

Керамический кирпич

Силикатный камень

-0.450
а.ш.

0.000

-0.470

Дс

-2.600

-0.850

Г.И.

260 240

460 440 60
0

900

Керамический кирпич

Силикатный камень

-0.450

0.000

-2.600-2,650
(159,35)

35
0

-2,650
(159,35)

20
0

20
0

20
0

60
0

-3,250
(158,75)

Со
гл
ас
ов
ан
о

Ин
в. 
№
 п
од
л.

По
дп
. и
 д
ат
а

Вз
ам
. и
нв
. №

ЛистСтадия Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Формат А3

П

Время печати: 420х297мм (h)22.05.2026 14:41:40

01-01-597-2026-КР

Сечения по фундаментам

6.

Многоквартирный жилой дом №38 ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 1

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кондакова
Проверил 00.00Окатьева



Кладка из силикатного камня на цементно-песчаном растворе (марку
кирпича и раствора - см. общие указания по кладке)

Теплоизоляция стен из минераловатных плит, толщ. 150мм

Межквартирная перегородка двойной конструкции из силикатного кирпича
толщиной 88мм с заполнением воздушного пространства слоем
звукоизоляционного материала (маты изоляционные из стеклоштапельного 

волокна (15кг/м  3), общ. толщ. 230мм

Перегородка одинарной конструкции из гипсовых пазогребневых плит тол-
щиной 80мм

Перегородка одинарной конструкции из гидрофибизированных гипсовых
пазогребневых плит толщиной 80мм и 100мм

2

Условные обозначения, принятые для кладочных планов

Тип дверного проема
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Общие указания по кладке

7.

Многоквартирный жилой дом №38 ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 1

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кондакова
Проверил 00.00Окатьева

Общие указания по кладке

1. Кладку наружных и внутренних стен выше отм. 0,000 выполнять из силикатного камня ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном
растворе ГОСТ 28013-98. Марки камня и раствора приведены в таблице материалов кирпичной кладки на данном листе.
2. Для наружных стен выше отм. 0,000 запроектировано утепление из базальтовых плит в 2 слоя (100мм и 50мм) (плотностью
45 кг/м3-внутр., 80кг/м3-наружн.), общей толщиной 150мм, с устройством навесного вентилируемого фасада с облицовкой
панелями.
3. Для наружных стен в месте расположения лоджий запроектировано утепление из базальтовых плит плотностью 110кг/м3,
толщиной 150 мм, с устройством отделки штукатуркой согласно сечения на данном листе.
4.  Межквартирная перегородка двойной конструкции из силикатного кирпича  толщиной 88мм(на ребро) с заполнением воз-
душного пространства слоем звукоизоляционного материала (маты из стеклоштапельного волокна 50мм (15кг/м3/), общ.
толщ. 230мм
5. Межкомнатные перегородки выполнить одинарной конструкции из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80мм.
6. Перегородки санузлов выполнить одинарной конструкции из гидрофибизированных гипсовых пазогребневых плит толщиной
100,80мм.
7. Для крепления перегородок (облицовок) к ограждающим конструкциям при эластичном примыкании применяются скобы
размером 100х120х20 мм, выполненные из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм (см. документ М8.10/07-3).
8. Для крепления скоб к пазогребневым плитам применяются винты самонарезающие длиной 35мм, с потайной головкой и
острым концом, изготавливаемые из стали 10, 10кп, 15, 15кп, 20, 20кп по ГОСТ 10702.
9. Для крепления скоб к ограждающим конструкциям применяются разжимные анкерные дюбели.
10.В качестве монтажного клея при укладке обыкновенных гипсовых плит при приклеивании эластичных прокладок к
ограждающим конструкциям применяется клей из шпаклевочной смеси на основе гипсового вяжущего КНАУФ-Фуген по ТУ
5745-001-04001508-2010, ТУ 5745-002-76229700-2006, ТУ 5744-003-00285008-2009, ТУ 5745-003-05800969-02 и ТУ
5744-008-03515377-2002.
        При применении влагостойких (гидрофобизированных) плит применяется шпаклевочная смесь КНАУФ-Фуген Гидро по ТУ
5745-002-76229700-2006.
11. При производстве работ по устройству перегородок из гипсовых пазогребневых плит руководствоваться требованиями
документа  М8.10/2007 "Комплектные системы КНАУФ. Внутренние стены из гипсовых пазогребневых плит для жилых,
общественных и производственных зданий".
12. Кирпичные перегородки выполнить из силикатного кирпича СУРПо М100/F25/1.8 толщиной 120мм(на ложок) или 90мм(на
ребро) на цементно-песчаном растворе М50 ГОСТ 28013-98.
13.Перегородки в процессе возведения не доводить на 15 - 20 мм до низа плит перекрытия во избежание передачи нагрузки.
14.Работы по возведению каменных конструкций вести с соблюдением указаний СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие
конструкции" и СП 49.1330.2012 "Безопасность труда в строительстве, Часть 1. Общие требования", а так же требований,
приведенных в рабочих чертежах.
15.Горизонтальные деформационные швы между секциями устраивать в уровне каждого перекрытия.

Указания по кладке ниже 0
1. Кладка наружных стен от отм. верха ростверка - cборные бетонные блоки по ГОСТ 13579-2018 на кладочном цементно-песчаном
растворе F50 ГОСТ 28013-98 толщиной 400 мм, 500мм.
Внутренние стены техподполья запроектированы из бетонных блоков по ГОСТ 13579-2018 толщиной 400, 500 мм.
Кладку наружных и внутренних стен от верха фундаментных блоков до отм. низа плит перекрытия выполнять из модульного
бетонного кирпича (250x120x88) КСЛ-ПР-25-125-F50-2200 (ГОСТ6133-2019) на цементно-песчаном растворе М150 по ГОСТ 28013-98. 
Допускается внутренние стены ниже отм. пола 1 этажа и выше отм. пола подвала выполнять из полнотелого силикатного кирпи-
ча ГОСТ 379-95. Основание: п. 4.3 СП 15.13330.2012.
Утепление наружных стен техподполья:
-на высоту 1000мм ниже земли с наружной стороны экструзионными пенополистирольными плитами плотностью 110кг/м3,
толщиной 100мм;
2. Перегородки в подвале запроектированы из модульного бетонного кирпича(250x120x88) КСЛ-ПР-25-100-F50-2200
(ГОСТ6133-2019) на кладочном цементно-песчаном растворе М 50 ГОСТ 28013-98.
3. Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1.
4. Крепление кирпичных перегородок выполнять по серии 2.230-1 вып. 5: к перекрытию - по типу деталей 29 (потолок); к стенам -
по типу детали 7. К панелям перекрытия перегородки крепить через 1.5 м по длине, к стенам перегородки крепить в двух уровнях: 
на расстоянии 0.75 м от пола и от потолка. Расход материалов для крепления перегородок определяет производитель работ.
5. Перегородки в процессе возведения не доводить на 15 - 20 мм до низа плит перекрытия во избежание передачи нагрузки.
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-Облицовка - панель фиброцементная TOREY

-Воздушный зазор

-Ветрозащитная мембрана Tyvek

-Утеплитель - минераловатные плиты, НГ, в два слоя

(нар. слой-80кг/м³, внутр. слой-45кг/м³), толщиной
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(кронштейны (для основного L=210мм),
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Многоквартирный жилой дом №38 ЖК "ЗНАК" в г. Киров
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Многоквартирный жилой дом №38 ЖК "ЗНАК" в г. Киров
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Многоквартирный жилой дом №38 ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 1
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Многоквартирный жилой дом №38 ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 1

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кондакова
Проверил 00.00Окатьева

1. Все монтажные и бетонные работы должны производиться с соблюдением указаний СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкции", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", СП 130.13330.2012 "СНиП 
3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций и изделий", ГОСТ 23118-99 " Конструкции стальные 
строительные",  а также требованиям, приведенным в рабочих чертежах и в проекте производства работ.
2.Перед началом монтажа плит перекрытия места опирания тщательно выверять по высоте и горизонтали и 
выровнять цементным раствором до проектной отметки. Плиты монтировать по слою свежеуложенного цементно-
песчаного раствора М150. Толщина слоя пластичного раствора под опорными частями должна быть не более 20мм.
3.Размер заделки плиты в кирпичные стены выдержать 80...160мм.
4.При заведении концов плит с высотой 220мм и длиной более 6м в кладку стен, следует выполнять специальные 
конструктивные мероприятия, исключающие появление больших опорных моментов.
5.Анкеровку плит перекрытий выполнять в соответствии с указаниями производителя и деталями анкеровки 
(смотреть на данном листе). Расстояние между анкерами принимать не более 3м, расположение, марку и детали 
установки анкеров выполнить в соответствии с чертежами проекта. Крепление анкерами стен с перекрытиями 
выполнять сразу после установки плит перекрытий на раствор и проверки правильности их положения.
6.Сварочные работы выполнять в соответствии с указаниями СНиП 3.03.01-87, СП 70.13330.2012, ГОСТ 5264-80*, ГОСТ 
14098-91*.
7.   Соединительные элементы следует обработать антикоррозийным покрытием в соответствии с указаниями СП 
28.13330.2012. Рекомендуется использовать эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82. При 
выполнении сварочных работ поврежденное антикоррозийное покрытие должно быть восстановлено не позднее чем 
через 3 дня.
8.Для обеспечения работы смежных плит при неравномерном загружении и требований к перекрытиям по 
звукоизоляции швы между плитами и другими примыкающими конструкциями шириной от 10 до 50мм необходимо 
тщательно заполнить на всю высоту цементно-песчаным раствором М100, шириной более 50мм - бетоном М200.
9.Замоноличивание швов производить после установки соединительных элементов.
10. Перед замоноличиванием швов их следует очистить от пыли и строительного мусора и продуть сжатым воздухом.
11. В зимнее время работы по замоноличиванию швов раствором с противоморозными добавками допускается вести 
при отрицательных температурах поверхностей смонтированных изделий и воздуха не ниже минус 15°С.
12. В узлах опирания сборных плит на кирпичные стены следует устанавливать анкерные связи согласно СП 
15.13330.2012 п. 9.35-9.39.
13. Крепление анкерами стен с перекрытиями выполнять сразу после установки плит перекрытий на раствор и 
проверки правильности их положения.
14. Для пропуска вертикальных коммуникаций в многопустотном настиле допускается сверление отверстий до 100мм 
в местах пустот. При образовании отверстий более 100мм ( не более 200мм) допускается пробивка одного ребра. Не 
допускается нарушение целостности крайних ребер плит, пробивка отверстий ударным инструментом не 
допускается.
15. При образовании отверстий более 200 мм и нарушении целостности более одного ребра плиты необходимо 
выполнять монолитные участки.
16. При раскладке плит в перекрытиях здания крайнее продольное ребро в стену не заводить.
17. Обязательно выполнение связевых сеток под плитами перекрытий в местах пересечения несущих стен.
18. Сварку производить электродами Э42А по ГОСТ 9467-75, толщина швов 6мм, но не более толщины свариваемых 
элементов.
19. Плиты перекрытия всех этажей должны обеспечивать предел огнестойкости не ниже REI60.
20. В местах прохождения труб отопления через перекрытие просверлить отверстия и установить гильзы (низ гильз 
на отм. низа перекрытия, верх на отм. на 30мм выше уровня чистого пола). Диаметр гильз должен соответствовать 
диаметру.
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Многоквартирный жилой дом №38 ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 1

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кондакова
Проверил 00.00Окатьева

Схема расположения плит перекрытия над подвалом
(низ на отм. -0,450, кроме оговоренных) Спецификация плит перекрытия ниже 0

Поз. Обозначение Кол-во ПримечаниеНаименование Масса

П-1 ГОСТ 9561-2016 ПБ.19,2.10-8 1 670  кг L=1920

П-2 ГОСТ 9561-2016 ПБ.19,2.10-12.5 1 670  кг L=1920

П-3 ГОСТ 9561-2016 ПБ.19,2.15-8 1 1010  кг L=1920

П-4 ГОСТ 9561-2016 ПБ.21,6.12-12.5 1 910  кг L=2160

П-5 ГОСТ 9561-2016 ПБ.21,6.15-8 1 1130  кг L=2160

П-6 ГОСТ 9561-2016 ПБ.24,4.10-8 1 850  кг L=2440

П-7 ГОСТ 9561-2016 ПБ.24,4.12-8 2 1020  кг L=2440

П-8 ГОСТ 9561-2016 ПБ.25,6.10-8 (доборная
В=500) 1 450  кг L=2560

П-9 ГОСТ 9561-2016 ПБ.25,6.15-8 3 1340  кг L=2560

П-10 ГОСТ 9561-2016 ПБ.33,6.15-8 2 1760  кг L=3360

П-11 ГОСТ 9561-2016 ПБ.38,8.15-8 1 2040  кг L=3880

П-13 ГОСТ 9561-2016 ПБ.46,2.15-8 1 2430  кг L=4620

П-12 ГОСТ 9561-2016 ПБ.46,4.10-8 1 1620  кг L=4640

П-14 ГОСТ 9561-2016 ПБ.48,8.10-10 2 1710  кг L=4880

П-15 ГОСТ 9561-2016 ПБ.48,8.12-10 1 2050  кг L=4880

П-16 ГОСТ 9561-2016 ПБ.60,8.10-8 4 2130  кг L=6080

П-17 ГОСТ 9561-2016 ПБ.60,8.12-8 17 2550  кг L=6080

П-18 ГОСТ 9561-2016 ПБ.60,8.12-12.5 1 2550  кг L=6080

П-19 ГОСТ 9561-2016 ПБ.60,8.15-8 1 3190  кг L=6080

П-20 ГОСТ 9561-2016 ПБ.61,6.15-8 1 3230  кг L=6160

П-21 ГОСТ 9561-2016 ПБ.69,2.10-8 (доборная
В=500) 1 1210  кг L=6920

П-22 ГОСТ 9561-2016 ПБ.69,2.10-8 1 2420  кг L=6920

П-23 ГОСТ 9561-2016 ПБ.69,2.12-8 6 2910  кг L=6920

П-24 ГОСТ 9561-2016 ПБ.69,2.12-12.5 1 2910  кг L=6920

П-25 ГОСТ 9561-2016 ПБ.69,2.15-8 2 3630  кг L=6920

А-1 см. л. 20 Анкер А-1, 10 A240, L=800 16 0,49  кг

А-2 см. л. 20 Анкер А-2, 10 A240, L=800 46 0,49  кг

Ум-1 см. л. 22 Участок монолитный Ум-1 1 0,19  м³

Ум-2 см. л. 23 Участок монолитный Ум-2 1 0,13  м³

Ум-4 см. л. 25 Участок монолитный Ум-4 1 0,06  м³

Блокировочная схема
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Многоквартирный жилой дом №38 ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 1

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кондакова
Проверил 00.00Окатьева

Схема расположения плит перекрытия над 1 этажом
(низ на +2,700, кроме оговоренных)

Блокировочная схема
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Схема расположения плит перекрытия над 2-3
этажами
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Многоквартирный жилой дом №38 ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 1

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кондакова
Проверил 00.00Окатьева

Схема расположения плит перекрытия над 2-3 этажами
(низ на +5,700, +8,700, кроме оговоренных)

Блокировочная схема
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Схема расположения плит перекрытия над 4-7
этажами
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Многоквартирный жилой дом №38 ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 1

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кондакова
Проверил 00.00Окатьева

Схема расположения плит перекрытия над 4-7 этажами
(низ на +8,700, +11,700, +14,700, +17,700, +20,700, кроме оговоренных)

Блокировочная схема
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Многоквартирный жилой дом №38 ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 1

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кондакова
Проверил 00.00Окатьева

Схема расположения плит покрытия
(низ на 23,700, кроме оговоренных)

Блокировочная схема
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Спецификация к схемам расположения плит
перекрытий и покрытия

20

Многоквартирный жилой дом №38 ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 1

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кондакова
Проверил 00.00Окатьева

Спецификация плит перекрытия выше 0

Поз. Обозначение
Количество на этаж

ПримечаниеНаименование 1
этаж

2
этаж

3
этаж

4
этаж

5
этаж

6
этаж

7
этаж

8
этаж Всего

Масса

Бм-1 Балка Б-1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1730  кг

Бм-2 Балка Б-1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2690  кг

Ум-1 Участок монолитный Ум-1 2 1 2 0 0 0 0 0 5 0,73  м³

Ум-1 Участок монолитный Ум-1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,73  м³

Ум-3 Участок монолитный Ум-3 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0,06  м³

Ум-4 Участок монолитный Ум-4 0 0 0 2 2 2 2 1 9 0,75  м³

Ум-4 Участок монолитный Ум-4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,75  м³

Ум-6 Участок монолитный Ум-6 0 0 0 1 1 1 1 1 5 0,06  м³

П-1 ГОСТ 9561-2016 ПБ.24,4.10-8 1 1 1 0 0 0 0 0 3 850  кг L=2440

П-2 ГОСТ 9561-2016 ПБ.24,4.12-8 2 2 2 0 0 0 0 0 6 1020  кг L=2440

П-3 ГОСТ 9561-2016 ПБ.25,6.10-8 (доборная
В=500) 1 1 1 1 1 1 1 0 7 450  кг L=2560

П-4 ГОСТ 9561-2016 ПБ.25,6.10-12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 900  кг L=2560

П-5 ГОСТ 9561-2016 ПБ.26,0.10-8 0 0 0 1 1 1 1 0 4 910  кг L=2600

П-6 ГОСТ 9561-2016 ПБ.26,0.10-12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 910  кг L=2600

П-7 ГОСТ 9561-2016 ПБ.25,6.12-12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1080  кг L=2560

П-8 ГОСТ 9561-2016 ПБ.26,0.12-8 0 0 0 2 2 2 2 0 8 1090  кг L=2600

П-9 ГОСТ 9561-2016 ПБ.26,0.12-12.5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1090  кг L=2600

П-10 ГОСТ 9561-2016 ПБ.25,6.15-8 1 1 1 1 1 1 1 0 7 1340  кг L=2560

П-11 ГОСТ 9561-2016 ПБ.25,6.15-12.5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1340  кг L=2560

П-12 ГОСТ 9561-2016 ПБ.33,6.15-8 2 2 2 2 2 2 2 0 14 1760  кг L=3360

П-13 ГОСТ 9561-2016 ПБ.33,6.15-12.5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1760  кг L=3360

П-14 ГОСТ 9561-2016 ПБ.38,8.10-12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1360  кг L=3880

П-15 ГОСТ 9561-2016 ПБ.38,8.15-8 1 1 1 1 1 1 1 0 7 2040  кг L=3880

П-16 ГОСТ 9561-2016 ПБ.60,8.10-8 4 4 4 0 0 0 0 0 12 2130  кг L=6080

П-17 ГОСТ 9561-2016 ПБ.60,8.12-8 17 17 17 0 0 0 0 0 51 2550  кг L=6080

П-18 ГОСТ 9561-2016 ПБ.60,8.12-12.5 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2550  кг L=6080

П-19 ГОСТ 9561-2016 ПБ.60,8.15-8 1 1 1 1 1 1 1 0 7 3190  кг L=6080

П-20 ГОСТ 9561-2016 ПБ.60,8.15-12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3190  кг L=6080

П-21 ГОСТ 9561-2016 ПБ.61,6.10-12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2160  кг L=6160

П-22 ГОСТ 9561-2016 ПБ.61,6.15-8 1 1 1 1 1 1 1 0 7 3230  кг L=6160

П-23 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,4.15-10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3280  кг L=6240

П-24 ГОСТ 9561-2016 ПБ.63,6.10-8 0 0 0 4 4 4 4 3 19 2230  кг L=6360

П-25 ГОСТ 9561-2016 ПБ.63,6.10-12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2230  кг L=6360

П-26 ГОСТ 9561-2016 ПБ.63,6.12-8 0 0 0 17 17 17 17 9 77 2670  кг L=6360

П-27 ГОСТ 9561-2016 ПБ.63,6.12-12.5 0 0 0 1 1 1 1 9 13 2670  кг L=6360

П-28 ГОСТ 9561-2016 ПБ.69,2.10-12.5 (доборная
В=500) 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1210  кг L=6920

П-29 ГОСТ 9561-2016 ПБ.69,2.10-12.5 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2420  кг L=6920

П-30 ГОСТ 9561-2016 ПБ.69,2.12-8 6 6 6 0 0 0 0 0 18 2910  кг L=6920

П-31 ГОСТ 9561-2016 ПБ.69,2.12-12.5 3 3 3 0 0 0 0 0 9 2910  кг L=6920

П-32 ГОСТ 9561-2016 ПБ.69,2.15-8 3 3 3 0 0 0 0 0 9 3630  кг L=6920

П-33 ГОСТ 9561-2016 ПБ.69,2.15-10 1 1 1 0 0 0 0 0 3 3630  кг L=6920

П-34 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,8.10-12.5 (доборная
В=500) 0 0 0 1 1 1 1 1 5 1240  кг L=7080

П-35 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,8.10-8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2480  кг L=7080

П-36 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,8.10-12.5 0 0 0 1 1 1 1 0 4 2480  кг L=7080

П-37 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,8.12-8 0 0 0 6 6 6 6 8 32 2970  кг L=7080

П-38 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,8.12-12.5 0 0 0 3 3 3 3 1 13 2970  кг L=7080

Спецификация плит перекрытия выше 0

Поз. Обозначение
Количество на этаж

ПримечаниеНаименование 1
этаж

2
этаж

3
этаж

4
этаж

5
этаж

6
этаж

7
этаж

8
этаж Всего

Масса

П-39 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,8.15-8 0 0 0 3 3 3 3 3 15 3720  кг L=7080

П-40 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,8.15-10 0 0 0 1 1 1 1 0 4 3720  кг L=7080

П-41 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,8.15-12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3720  кг L=7080

1 сер. 1.038.1-1 вып.1 3ПБ25-8 3 3 3 3 3 3 3 0 21 180  кг L=2720

А-1 см. л. 20 Анкер А-1, 10 A240, L=800 18 16 16 16 16 16 16 16 130 0,49  кг

А-2 см. л. 20 Анкер А-2, 10 A240, L=800 46 44 44 44 44 44 44 48 358 0,49  кг
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Лестница Л-1

21

Многоквартирный жилой дом №38 ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 1

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кондакова
Проверил 00.00Окатьева

Лестница Л-1 2-2

Спецификация элементов лестницы №1

Поз. Обозначение Кол-во Масса ПримечаниеНаименование

Бл-1 АС- Балка лестничного марша 15 380,8 кг

Лм-1 сер. 1.151.1-7 вып.1 1 ЛМ30.11.15-4 14 1480 кг

Лс-1 ГОСТ 8717-2016 ЛС11-Б 7 111 кг

ОП-1 1.225-2 вып. 12 ОП 4.4 29 50 кг

3-3

1. Ограждение лестничных маршей и площадок выполнять в соответствии с ГОСТ 25772-83. Конструкция 
ограждения и его крепления должна обеспечивать необходимую прочность и устойчивость при 
возведении горизонтальной нагрузки на перила 36кг/м.
2. Высоту ограждений принять 1200мм.
3. Ограждение на площадках монтировать до устройства пола. Стойки ограждения  приварить к 
закладным лестничного марша и площадки.
4. Элементы ограждений лестниц подъема и спуска сварить между собой при помощи соединительных 
планок п.а. узла 26 с.1.050.9-4.93 вып.0-1.
5. Между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусмотреть зазор шириной в плане в 
свету не менее 75мм.

1

2

Блокировочная схема
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План кровли
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 1

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кондакова
Проверил 00.00Окатьева

План кровли

1. Работы по устройству кровли вести в соответствии с "Руководством по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов кровельной компании 
"ТехноНИКОЛЬ". Узлы кровли приняты по "Руководству по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов кровельной компании "ТехноНИКОЛЬ" 
(2012г.) и в соответствии с СП 17.13330.2017 Кровли.
2. В местах примыкания к стенам, парапетам, вентиляционным шахтам и другим кровельным конструкциям выполнить наклонные бортики под углом 45° и высотой 100мм из 
цементно-песчаного раствора.
3. Местное понижение кровли в местах установки водосточных воронок должно составлять 20-30 мм в радиусе 500 мм.
4. В защитном слое (стяжке из цементно-песчаного раствора) должны быть предусмотрены температурно-усадочные швы шириной до
10 мм, разделяющие стяжку из цементно-песчаного раствора на участки размером не более 6x6м во взаимно перпендикулярных 
направлениях, заполняемые герметизирующей мастикой УТ31 ГОСТ 13489-79.
5. Узлы по кровле - см.лист 22.

Блокировочная схема

1             -       Зам.    10-26                       06.26
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Многоквартирный жилой дом №38 ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 1

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кондакова
Проверил 00.00Окатьева

Примыкание к парапету высотой более 600 мм Варианты примыкания к парапету высотой более 1300 мм и сложной формы

3.

2.1
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 2

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ОкатьеваГИП
Н.контр Бойко

Разработал Городчикова
ОкатьеваПроверил

Спецификация свай
Поз. Обозначение Кол-во Масса Примечание

1  ...  55 Серия 1.011.1-10 вып.1 С 40.30-6.У 55 930 кг В25,F150,W6

56  ...
168 Серия 1.011.1-10 вып.1 С 50.30-6.У 113 1150 кг В25,F150,W6

169  ...
171 Серия 1.011.1-10 вып.1 С 70.30-6.У 3 1600 кг В25,F150,W6

Ведомость свай

Поз. Марка свай Условное
обозначение

Абс.
отметка

0,000

Отметка забивки Отметка срубки Отметка острия сваи Допускаемая
нагрузка на

сваю

Отказ свай,
мотн. абс. отн. абс. Отм. низа

острия свай
Абсл. отм. низа

сваи

1  ...  55 С 40.30-6.У 162.00 -4.450 157.55 -4.70 157.30 -8.45 153.550 72.00 кН 0.004

56  ...
168 С 50.30-6.У 162.00 -3.550 158.45 -3.80 158.20 -8.55 153.450 72.00 кН 0.004

169  ...
171 С 70.30-6.У 162.00 -3.550 158.45 -3.80 158.20 -10.55 151.450 72.00 кН 0.004

План свайного поля

- свая с порядковым номером

Условные обозначения:
33

- свая пробной забивки

1. Примечание о грунтах см. общие данные.
2. Геологический разрез см. на листе КР-24
3. При забивке пробных свай с существующего уровня земли выполнить лидерные скважины диаметром не менее 0,45м до проектной отметки 
низа ростверка.
4. Отказ свай рассчитан при забивке свай трубчатым дизель-молотом СП-6ВМ. 
Отказ свай дан при забивке свай холостым ходом. При смене сваебойного оборудования отказ свай должен быть пересчитан проектной 
организацией.

Деталь заделки сваи в ростверк

Блокировочная схема
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Схема расположения ростверка Блокировочная схема

1. Примечание о грунтах см. общие данные.
2. Геологический разрез см. на листе КР-24
3. Данный лист см. совместно с листом КР-26
4. Указаные на схеме отметки соответствуют отметке верха ростверка

Армирование ростверка при перепаде высотных отметок 900мм
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Кладочный план 1 этажа

1. Указания по кладке см. лист КР-7, детали и узлы по кладке см. лист КР-8
2. Разрез 1-1 см. лист КР-33

Блокировочная схема
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(низ на отм. -0,350, кроме оговоренных)

Спецификация плит перекрытия ниже 0

Поз. Обозначение Кол-
во ПримечаниеНаименование Масса

П-1 ГОСТ 9561-2016 ПБ.26,0.15-8 1 1370  кг L=2600

П-2 ГОСТ 9561-2016 ПБ.28,3.15-10 1 610  кг L=2830

П-3 ГОСТ 9561-2016 ПБ.28,3.10-8 1 990  кг L=2830

П-4 ГОСТ 9561-2016 ПБ.29,4.15-8 1 1540  кг L=2940

П-5 ГОСТ 9561-2016 ПБ.29,6.10-12.5 1 1040  кг L=2960

П-6 ГОСТ 9561-2016 ПБ.29,6.12-8 1 1240  кг L=2960

П-7 ГОСТ 9561-2016 ПБ.29,6.15-8 1 1550  кг L=2960

П-8 ГОСТ 9561-2016 ПБ.29,6.15-12.5 1 1550  кг L=2960

П-9 ГОСТ 9561-2016 ПБ.32,0.12-10 1 770  кг L=3200

П-10 ГОСТ 9561-2016 ПБ.32,0.12-8 1 1340  кг L=3200

П-11 ГОСТ 9561-2016 ПБ.53,6.10-8 (доборная В=500) 1 940  кг L=5360

П-12 ГОСТ 9561-2016 ПБ.56,4.12-8 2 2370  кг L=5640

П-13 ГОСТ 9561-2016 ПБ.56,4.12-10 1 2370  кг L=5640

П-14 ГОСТ 9561-2016 ПБ.58,8.12-8 1 2470  кг L=5880

П-15 ГОСТ 9561-2016 ПБ.58,8.15-8 2 3090  кг L=5880

П-16 ГОСТ 9561-2016 ПБ.58,8.15-10 1 3090  кг L=5880

П-17 ГОСТ 9561-2016 ПБ.59,6.10-8 8 2090  кг L=5960

П-18 ГОСТ 9561-2016 ПБ.59,6.10-10 1 2090  кг L=5960

П-19 ГОСТ 9561-2016 ПБ.59,6.12-8 1 2500  кг L=5960

П-20 ГОСТ 9561-2016 ПБ.59,6.12-12.5 1 2500  кг L=5960

П-21 ГОСТ 9561-2016 ПБ.59,6.15-8 1 3130  кг L=5960

П-22 ГОСТ 9561-2016 ПБ.60,8.10-8 1 2130  кг L=6080

П-23 ГОСТ 9561-2016 ПБ.60,8.15-8 7 3190  кг L=6080

П-24 ГОСТ 9561-2016 ПБ.61,6.15-8 2 3230  кг L=6160

П-25 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,2.10-8 1 2180  кг L=6220

П-26 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,2.12-8 1 2610  кг L=6220

П-27 ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,4.12-8 2 2700  кг L=6440

П-28 ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,4.15-8 5 3380  кг L=6440

П-29 ГОСТ 9561-2016 ПБ.65,6.15-10 1 1700  кг L=6560

П-30 ГОСТ 9561-2016 ПБ.65,6.10-8 1 2300  кг L=6560

П-31 ГОСТ 9561-2016 ПБ.65,6.12-8 1 2760  кг L=6560

П-32 ГОСТ 9561-2016 ПБ.65,6.12-12.5 1 2760  кг L=6560

П-33 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,4.10-8 5 2460  кг L=7040

П-34 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,4.10-10 1 2460  кг L=7040

П-35 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,4.12-8 4 2960  кг L=7040

П-36 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,4.15-8 1 3700  кг L=7040

Спецификация плит перекрытия ниже 0

Поз. Обозначение Кол-
во ПримечаниеНаименование Масса

ИП-1 индивидуальное изготовление Плита индивидуальная ИП-1 1 1660  кг

ИП-2 индивидуальное изготовление Плита индивидуальная ИП-2 1 3570  кг

ОП-1 сер.1.225-2 вып. 12 ОП 4.4 h=190мм 2 68  кг

Пр-1 сер. 1.038.1-1 вып.2 3ПП21-71 1 433  кг

УМ-1 см. альбом АС0.2 Участок монолитный УМ-1 1 0,22  м³

А-1 см. л. КР-14 Анкер А-1, 10 A240, L=800 22 0,49  кг

А-2 см. л. КР-14 Анкер А-2, 10 A240, L=800 56 0,49  кг
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Схема расположения плит перекрытия над 1
этажом

35

Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 2

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

Разработал 00.00Городчикова
Проверил 00.00Окатьева

Схема расположения плит перекрытия над 1 этажом
(низ на +2,700, кроме оговоренных)

Блокировочная схема
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Схема расположения плит перекрытия над 2-3
этажами

36

Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 2

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

Разработал 00.00Городчикова
Проверил 00.00Окатьева

Схема расположения плит перекрытия над 2-3 этажом
(низ на +5,700; +8,700, кроме оговоренных)

Блокировочная схема
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Схема расположения плит перекрытия над 4-7
этажами

37

Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 2

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

Разработал 00.00Городчикова
Проверил 00.00Окатьева

Схема расположения плит перекрытия над 4-7 этажом
(низ на +8,700, +11,700, +14,700, +17,700, +20,700, кроме оговоренных)

Блокировочная схема
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Схема расположения плит покрытия

38

Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 2

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

Разработал 00.00Городчикова
Проверил 00.00Окатьева

Схема расположения плит покрытия
(низ на 23,700, кроме оговоренных)

Схема расположения плит покрытия над выходом на кровлю
(низ на 26,600, кроме оговоренных)

Блокировочная схема



Со
гл
ас
ов
ан
о

Ин
в. 
№
 п
од
л.

По
дп
. и
 д
ат
а

Вз
ам
. и
нв
. №

ЛистСтадия Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Формат А2

П

Время печати: 594х420мм (h)21.05.2026 17:55:40

01-01-597-2026-КР

Спецификация к схемам расположения плит
перекрытий и покрытия

39

Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 2

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

Разработал 00.00Городчикова
Проверил 00.00Окатьева

Спецификация плит перекрытия выше 0

Поз. Обозначение
Количество на этаж

ПримечаниеНаименование 1
этаж

2
этаж

3
этаж

4
этаж

5
этаж

6
этаж

7
этаж

8
этаж Всего

Масса

П-1 ГОСТ 9561-2016 ПБ.25,6.15-8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1340  кг L=2560

П-2 ГОСТ 9561-2016 ПБ.26,0.15-8 1 1 1 1 1 1 1 5 12 1370  кг L=2600

П-3 ГОСТ 9561-2016 ПБ.28,3.10-8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 990  кг L=2830

П-4 ГОСТ 9561-2016 ПБ.32,0.12-10 1 1 1 0 0 0 0 0 3 770  кг L=3200

П-5 ГОСТ 9561-2016 ПБ.32,0.12-8 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1340  кг L=3200

П-6 ГОСТ 9561-2016 ПБ.33,2.12-10 0 0 0 1 1 1 1 1 5 800  кг L=3320

П-7 ГОСТ 9561-2016 ПБ.33,2.12-8 0 0 0 1 1 1 1 0 4 1390  кг L=3320

П-8 ГОСТ 9561-2016 ПБ.33,2.12-12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1390  кг L=3320

П-9 ГОСТ 9561-2016 ПБ.38,7.12-8 0 1 1 1 1 1 1 0 6 1630  кг L=3870

П-10 ГОСТ 9561-2016 ПБ.38,7.12-12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1630  кг L=3870

П-11 ГОСТ 9561-2016 ПБ.38,7.15-8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2030  кг L=3870

П-12 ГОСТ 9561-2016 ПБ.53,6.15-10 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1160  кг L=5360

П-13 ГОСТ 9561-2016 ПБ.53,6.12-8 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2250  кг L=5360

П-14 ГОСТ 9561-2016 ПБ.54,8.15-10 0 0 0 1 1 1 1 1 5 1190  кг L=5480

П-15 ГОСТ 9561-2016 ПБ.56,4.12-8 2 2 2 0 0 0 0 0 6 2370  кг L=5640

П-16 ГОСТ 9561-2016 ПБ.56,4.12-10 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2370  кг L=5640

П-17 ГОСТ 9561-2016 ПБ.57,6.12-8 0 0 0 2 2 2 2 0 8 2420  кг L=5760

П-18 ГОСТ 9561-2016 ПБ.57,6.12-10 0 0 0 1 1 1 1 0 4 2420  кг L=5760

П-19 ГОСТ 9561-2016 ПБ.57,6.12-12.5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2420  кг L=5760

П-20 ГОСТ 9561-2016 ПБ.58,8.12-8 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2470  кг L=5880

П-21 ГОСТ 9561-2016 ПБ.58,8.15-8 2 2 2 0 0 0 0 0 6 3090  кг L=5880

П-22 ГОСТ 9561-2016 ПБ.58,8.15-10 1 1 1 0 0 0 0 0 3 3090  кг L=5880

П-23 ГОСТ 9561-2016 ПБ.59,6.10-8 8 8 8 0 0 0 0 0 24 2090  кг L=5960

П-24 ГОСТ 9561-2016 ПБ.59,6.10-10 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2090  кг L=5960

П-25 ГОСТ 9561-2016 ПБ.59,6.12-8 2 2 2 0 0 0 0 0 6 2500  кг L=5960

П-26 ГОСТ 9561-2016 ПБ.60,0.12-8 0 0 0 1 1 1 1 0 4 2520  кг L=6000

П-27 ГОСТ 9561-2016 ПБ.60,0.12-12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2520  кг L=6000

П-28 ГОСТ 9561-2016 ПБ.59,6.15-8 1 1 1 0 0 0 0 0 3 3130  кг L=5960

П-29 ГОСТ 9561-2016 ПБ.60,0.15-8 0 0 0 2 2 2 2 1 9 3150  кг L=6000

П-30 ГОСТ 9561-2016 ПБ.60,0.15-10 0 0 0 1 1 1 1 0 4 3150  кг L=6000

П-31 ГОСТ 9561-2016 ПБ.60,0.15-12.5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3150  кг L=6000

П-32 ГОСТ 9561-2016 ПБ.60,8.10-8 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2130  кг L=6080

П-33 ГОСТ 9561-2016 ПБ.60,8.15-8 8 8 8 1 1 1 1 0 28 3190  кг L=6080

П-34 ГОСТ 9561-2016 ПБ.60,8.15-12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3190  кг L=6080

П-35 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,0.10-8 0 0 0 9 9 9 9 1 37 2170  кг L=6200

П-36 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,0.10-10 0 0 0 1 1 1 1 0 4 2170  кг L=6200

П-37 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,0.10-12.5 0 0 0 0 0 0 0 9 9 2170  кг L=6200

П-38 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,0.12-8 0 0 0 2 2 2 2 0 8 2600  кг L=6200

П-39 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,0.12-12.5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2600  кг L=6200

П-40 ГОСТ 9561-2016 ПБ.61,6.15-8 2 2 2 2 2 2 2 0 14 3230  кг L=6160

П-41 ГОСТ 9561-2016 ПБ.61,6.15-12.5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3230  кг L=6160

П-42 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,0.15-8 0 0 0 8 8 8 8 4 36 3260  кг L=6200

П-43 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,0.15-12.5 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3260  кг L=6200

П-44 ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,4.12-8 2 2 2 0 0 0 0 0 6 2700  кг L=6440

П-45 ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,4.15-8 5 5 5 0 0 0 0 0 15 3380  кг L=6440

П-46 ГОСТ 9561-2016 ПБ.65,6.12-8 2 2 2 2 2 2 2 1 15 2760  кг L=6560

П-47 ГОСТ 9561-2016 ПБ.65,6.12-12.5 1 1 1 1 1 1 1 2 9 2760  кг L=6560

П-48 ГОСТ 9561-2016 ПБ.66,8.12-8 0 0 0 2 2 2 2 2 10 2810  кг L=6680

П-49 ГОСТ 9561-2016 ПБ.66,8.15-8 0 0 0 5 5 5 5 2 22 3510  кг L=6680

П-50 ГОСТ 9561-2016 ПБ.66,8.15-12.5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3510  кг L=6680

Спецификация плит перекрытия выше 0

Поз. Обозначение
Количество на этаж

ПримечаниеНаименование 1
этаж

2
этаж

3
этаж

4
этаж

5
этаж

6
этаж

7
этаж

8
этаж Всего

Масса

П-51 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,4.10-8 7 4 4 0 0 0 0 0 15 2460  кг L=7040

П-52 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,4.10-10 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2460  кг L=7040

П-53 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,4.12-8 2 2 2 0 0 0 0 0 6 2960  кг L=7040

П-54 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,4.15-8 1 5 5 0 0 0 0 0 11 3700  кг L=7040

П-55 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,6.10-8 0 0 0 4 4 4 4 0 16 2510  кг L=7160

П-56 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,6.10-10 0 0 0 1 1 1 1 0 4 2510  кг L=7160

П-57 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,6.10-12.5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2510  кг L=7160

П-58 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,6.12-8 0 0 0 2 2 2 2 0 8 3010  кг L=7160

П-59 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,6.12-12.5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3010  кг L=7160

П-60 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,6.15-8 0 0 0 5 5 5 5 2 22 3760  кг L=7160

П-61 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,6.15-12.5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3760  кг L=7160

Бм-1 индивидуальное изготовление Индивидуальная балка Бм-1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1800  кг

ИП-1 индивидуальное изготовление Плита индивидуальная
ИП-1

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1660  кг

ИП-2 индивидуальное изготовление Плита индивидуальная
ИП-2

1 1 1 0 0 0 0 0 3 3570  кг

ИП-3 индивидуальное изготовление Плита индивидуальная
ИП-3

0 0 0 1 1 1 1 1 5 3650  кг

ИП-4 индивидуальное изготовление Плита шахты лифта 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3680  кг

ОП-1 серия 1.225-2 вып. 12 ОП 5.4 h=190мм 2 0 0 0 0 0 0 0 2 93  кг

Ум-1 см. альбом АС0.2 Участок монолитный Ум-1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0,77  м³

Ум-2 см. альбом АС0.2 Участок монолитный Ум-2 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0,6  м³

Ум-3 см. альбом АС0.2 Участок монолитный Ум-3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,1  м³

Ум-4 см. альбом АС0.2 Участок монолитный Ум-4 0 0 0 2 0 1 1 1 5 0,62  м³

А-1 см. л. КР-14 Анкер А-1, 10 A240, L=800 24 18 22 18 20 18 16 16 152 0,49  кг

А-2 см. л. КР-14 Анкер А-2, 10 A240, L=800 46 42 44 46 45 45 42 49 359 0,49  кг
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Лестница Л-1

40

Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 2

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

Разработал 00.00Городчикова
Проверил 00.00Окатьева

Лестница Л-1 1 - 1

2 - 2

Спецификация элементов лестницы Л-1

Поз. Обозначение Кол-во Масса ПримечаниеНаименование

ОП-1 1.225-2 вып. 12 ОП 4.4 34 50 кг

Лс-1 ГОСТ 8717-2016 ЛС11-Б 6 111 кг

Бл-1 индивидуальное изготовление Балка лестничного марша 17 383,6 кг

Лм-1 сер. 1.151.1-7 вып.1 1 ЛМ30.11.15-4 16 1480 кг

1. Ограждение лестничных маршей и площадок выполнять в соответствии с ГОСТ 25772-83. Конструкция 
ограждения и его крепления должна обеспечивать необходимую прочность и устойчивость при 
возведении горизонтальной нагрузки на перила 36кг/м.
2. Высоту ограждений принять 1200мм.
3. Ограждение на площадках монтировать до устройства пола. Стойки ограждения  приварить к 
закладным лестничного марша и площадки.
4. Элементы ограждений лестниц подъема и спуска сварить между собой при помощи соединительных 
планок п.а. узла 26 с.1.050.9-4.93 вып.0-1.
5. Между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусмотреть зазор шириной в плане в 
свету не менее 75мм.
6. Узлы см. на листе КР-

Блокировочная схема
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План кровли
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 2

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП Окатьева
Н.контр Бойко

Разработал Городчикова
Проверил Окатьева

План кровли

1. Работы по устройству кровли вести в соответствии с "Руководством по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов кровельной 
компании "ТехноНИКОЛЬ". Узлы кровли приняты по "Руководству по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов кровельной 
компании "ТехноНИКОЛЬ" (2012г.) и в соответствии с СП 17.13330.2017 Кровли.
2. В местах примыкания к стенам, парапетам, вентиляционным шахтам и другим кровельным конструкциям выполнить наклонные бортики под углом 45° и высотой 
100мм из цементно-песчаного раствора.
3. Местное понижение кровли в местах установки водосточных воронок должно составлять 20-30мм в радиусе 500мм.
4. В защитном слое (стяжке из цементно-песчаного раствора) должны быть предусмотрены температурно-усадочные швы шириной до
10мм, разделяющие стяжку из цементно-песчаного раствора на участки размером не более 6x6м во взаимно перпендикулярных 
направлениях, заполняемые герметизирующей мастикой УТ31 ГОСТ 13489-79.
5. Узлы по кровле - см.лист КР-23.

Блокировочная схема

1          -        зам.     10-26                       06.26
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Инженерно-геологический разрез
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 3

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кондакова
Проверил 00.00Окатьева
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Секция 3

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ОкатьеваГИП
Н.контр Бойко

Разработал Кондакова
ОкатьеваПроверил

Спецификация свай
Поз. Обозначение Кол-во Масса Примечание

1  ...  51 Серия 1.011.1-10 вып.1 С 40.30-6.У 51 930 кг

52  ...  99 Серия 1.011.1-10 вып.1 С 50.30-6.У 48 1150 кг

100  ...
102 Серия 1.011.1-10 вып.1 С 70.30-6.У 3 1600 кг

Ведомость свай

Поз. Марка свай Условное
обозначение

Абс.
отметка
0,000

Отметка забивки Отметка срубки Отметка острия сваи Допускаемая
нагрузка на

сваю

Отказ свай,
мотн. абс. отн. абс. Отм. низа

острия свай
Абсл. отм. низа

сваи

1  ...  51 С 40.30-6.У 162.00 -3.850 158.15 -4.10 157.90 -7.85 154.150 72.00 кН 0.004

52  ...  53 С 50.30-6.У 162.00 -3.250 158.75 -3.50 158.50 -8.25 153.750 72.00 кН 0.004

54  ...  99 С 50.30-6.У 162.00 -2.950 159.05 -3.20 158.80 -7.95 154.050 72.00 кН 0.004

100  ...
101 С 70.30-6.У 162.00 -0.950 161.05 -3.20 158.80 -7.95 154.050 72.00 кН 0.004

102 С 70.30-6.У 162.00 -0.850 161.15 -4.10 157.90 -7.85 154.150 72.00 кН 0.004

Схема расположения свайного поля

- свая с порядковым номером

Условные обозначения:
33

- свая пробной забивки

Деталь заделки сваи в ростверк .

1. Примечание о грунтах см. общие данные.
2. Геологический разрез см. на листе 2.
3. При забивке пробных свай с существующего уровня земли выполнить лидерные скважины диаметром не менее 0,45 м до проектной 
отметки низа ростверка.
4. Отказ свай рассчитан при забивке свай трубчатым дизель-молотом СП-6ВМ. 
Отказ свай дан при забивке свай холостым ходом. При смене сваебойного оборудования отказ свай должен быть пересчитан проектной 
организацией.

В25,F150,W6

В25,F150,W6

В25,F150,W6

Блокировочная схема
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ОкатьеваГИП
Н.контр Бойко

Разработал Кондакова
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Схема расположения ростверка

1. Данный лист см. совместно с листом 2. 
2. Указанные на схеме отметки соответствуют отметке верха ростверка. 
3. Примечания о грунтах см. текстовую часть.

Блокировочная схема
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров
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Схема расположения плит перекрытий над
подвалом
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 3

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кондакова
Проверил 00.00Окатьева

Схема расположения плит перекрытия над подвалом
(низ на -0,450, кроме оговоренных)

Спецификация плит перекрытия ниже 0

Поз. Обозначение Кол-во ПримечаниеНаименование Масса

Ум-1 Участок монолитный Ум-1 1 0,25  м³

Ум-2 Участок монолитный Ум-2 1 0,11  м³

Ум-3 Участок монолитный Ум-3 1 0,4  м³

Ум-4 Участок монолитный Ум-4 1 0,24  м³

П-1 ГОСТ 9561-2016 ПБ.25,6.10-8 2 900  кг L=2560

П-2 ГОСТ 9561-2016 ПБ.25,6.12-8 2 1080  кг L=2560

П-3 ГОСТ 9561-2016 ПБ.25,6.15-8 1 1340  кг L=2560

П-4 ГОСТ 9561-2016 ПБ.29,4.10-8 1 1030  кг L=2940

П-5 ГОСТ 9561-2016 ПБ.29,4.12-8 3 1230  кг L=2940

П-6 ГОСТ 9561-2016 ПБ.29,4.15-8 1 1540  кг L=2940

П-7 ГОСТ 9561-2016 ПБ.31,2.15-8 1 1640  кг L=3120

П-8 ГОСТ 9561-2016 ПБ.32,4.10-8 (доборная
В=740) 1 840  кг L=3240

П-9 ГОСТ 9561-2016 ПБ.32,4.10-8 1 1130  кг L=3240

П-10 ГОСТ 9561-2016 ПБ.36,0.15-8 1 1890  кг L=3600

П-11 ГОСТ 9561-2016 ПБ.42,8.15-8 1 2250  кг L=4280

П-12 ГОСТ 9561-2016 ПБ.52,4.10-8 2 1830  кг L=5240

П-13 ГОСТ 9561-2016 ПБ.52,4.12-8 2 2200  кг L=5240

П-14 ГОСТ 9561-2016 ПБ.59,6.10-8 2 2090  кг L=5960

П-15 ГОСТ 9561-2016 ПБ.59,6.12-8 4 2500  кг L=5960

П-16 ГОСТ 9561-2016 ПБ.59,6.12-10 1 2500  кг L=5960

П-17 ГОСТ 9561-2016 ПБ.59,6.15-8 3 3130  кг L=5960

П-18 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,4.12-8 4 2960  кг L=7040

П-19 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,4.15-8 4 3700  кг L=7040

А-1 см. л. КР-13 Анкер А-1, 10 A240, L=800 10 0,49  кг

А-2 см. л. КР-13 Анкер А-2, 10 A240, L=800 37 0,49  кг

Металлические конструкции

4 Уголок 160х10 L=2040мм 1 50,33 кг

Блокировочная схема

ГОСТ 8509-93
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Схема расположения плит перекрытий над 1
этажом
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 3

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кондакова
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Схема расположения плит перекрытия над 1 этажом
(низ на +2,700, кроме оговоренных)
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Схема расположения плит перекрытий над 2
этажом
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 3

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кондакова
Проверил 00.00Окатьева

Схема расположения плит перекрытия над 2 этажом
(низ на +5,700, кроме оговоренных)

Блокировочная схема
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Схема расположения плит перекрытий над 3-6
этажами
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 3

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кондакова
Проверил 00.00Окатьева

Схема расположения плит перекрытия над 3-6 этажами
(низ на +8,700, +11,700, +14,700, +17,700 кроме оговоренных)

Блокировочная схема
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Схема расположения плит покрытия
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 3

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кондакова
Проверил 00.00Окатьева

Схема расположения плит покрытия
(низ на +20,700, кроме оговоренных)

Блокировочная схема
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Спецификация к схемам расположения плит
перекрытия и покрытия
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 3

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кондакова
Проверил 00.00Окатьева

Спецификация плит перекрытия выше 0

Поз. Обозначение
Количество на этаж

ПримечаниеНаименование 1
этаж

2
этаж

3
этаж

4
этаж

5
этаж

6
этаж

7
этаж Всего

Масса

Б-2 Балка Б-2 0 0 0 0 0 0 1 1 1540  кг

ИП-3 Плита индивидуальная 0 0 0 0 0 0 1 1 3920  кг

ИП-2 Плита индивидуальная 0 0 0 0 0 0 1 1 1380  кг

ИП-1 Плита индивидуальная 1 1 1 1 1 1 0 6 1880  кг

Ум-1 Участок монолитный Ум-1 1 1 0 0 0 0 0 2 0,25  м³

Ум-2 Участок монолитный Ум-2 1 1 0 0 0 0 0 2 0,08  м³

Ум-3 Участок монолитный Ум-3 0 0 1 1 1 1 1 5 0,25  м³

Ум-5 Участок монолитный Ум-5 1 1 1 1 1 1 1 7 0,26  м³

П-1 ГОСТ 9561-2016 ПБ.25,6.10-8 1 1 1 1 1 1 0 6 900  кг L=2560

П-2 ГОСТ 9561-2016 ПБ.25,6.12-12.5 0 0 0 0 0 0 1 1 1080  кг L=2560

П-3 ГОСТ 9561-2016 ПБ.25,6.15-8 1 1 1 1 1 1 0 6 1340  кг L=2560

П-4 ГОСТ 9561-2016 ПБ.25,6.15-12.5 0 0 0 0 0 0 3 3 1340  кг L=2560

П-5 ГОСТ 9561-2016 ПБ.31,2.15-8 1 1 1 1 1 1 0 6 1640  кг L=3120

П-6 ГОСТ 9561-2016 ПБ.31,2.15-12.5 0 0 0 0 0 0 1 1 1640  кг L=3120

П-7 ГОСТ 9561-2016 ПБ.32,4.10-8 (доборная
В=740) 1 1 0 0 0 0 0 2 840  кг L=3240

П-8 ГОСТ 9561-2016 ПБ.32,4.10-8 1 1 0 0 0 0 0 2 1130  кг L=3240

П-9 ГОСТ 9561-2016 ПБ.35,2.10-8 (доборная
В=740) 0 0 1 1 1 1 0 4 910  кг L=3520

П-10 ГОСТ 9561-2016 ПБ.35,2.10-12.5 (доборная
В=740) 0 0 0 0 0 0 1 1 910  кг L=3520

П-11 ГОСТ 9561-2016 ПБ.35,2.10-8 0 0 1 1 1 1 0 4 1230  кг L=3520

П-12 ГОСТ 9561-2016 ПБ.35,2.10-12.5 0 0 0 0 0 0 1 1 1230  кг L=3520

П-13 ГОСТ 9561-2016 ПБ.35,4.15-8 1 0 0 0 0 0 0 1 1860  кг L=3540

П-14 ГОСТ 9561-2016 ПБ.36,0.15-8 2 2 2 2 2 2 0 12 1890  кг L=3600

П-15 ГОСТ 9561-2016 ПБ.36,0.15-12.5 0 0 0 0 0 0 2 2 1890  кг L=3600

П-16 ГОСТ 9561-2016 ПБ.42,8.10-8 (доборная
В=500) 0 0 1 1 1 1 0 4 750  кг L=4280

П-17 ГОСТ 9561-2016 ПБ.42,8.10-12.5 (доборная
В=500) 0 0 0 0 0 0 1 1 750  кг L=4280

П-18 ГОСТ 9561-2016 ПБ.42,8.12-8 0 0 1 1 1 1 0 4 1800  кг L=4280

П-19 ГОСТ 9561-2016 ПБ.42,8.12-12.5 0 0 0 0 0 0 1 1 1800  кг L=4280

П-20 ГОСТ 9561-2016 ПБ.42,8.15-8 1 1 0 0 0 0 0 2 2250  кг L=4280

П-21 ГОСТ 9561-2016 ПБ.52,4.10-8 2 2 0 0 0 0 0 4 1830  кг L=5240

П-22 ГОСТ 9561-2016 ПБ.52,4.12-8 2 2 0 0 0 0 0 4 2200  кг L=5240

П-23 ГОСТ 9561-2016 ПБ.53,6.10-8 0 0 2 2 2 2 0 8 1880  кг L=5360

П-24 ГОСТ 9561-2016 ПБ.53,6.10-12.5 0 0 0 0 0 0 2 2 1880  кг L=5360

П-25 ГОСТ 9561-2016 ПБ.53,6.12-8 0 0 2 2 2 2 0 8 2250  кг L=5360

П-26 ГОСТ 9561-2016 ПБ.53,6.12-12.5 0 0 0 0 0 0 2 2 2250  кг L=5360

П-27 ГОСТ 9561-2016 ПБ.59,6.10-8 2 2 0 0 0 0 0 4 2090  кг L=5960

П-28 ГОСТ 9561-2016 ПБ.59,6.12-8 5 5 0 0 0 0 0 10 2500  кг L=5960

П-29 ГОСТ 9561-2016 ПБ.59,6.15-8 3 3 0 0 0 0 0 6 3130  кг L=5960

П-30 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,4.10-8 1 1 2 2 2 2 0 10 2180  кг L=6240

П-31 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,4.10-12.5 0 0 0 0 0 0 2 2 2180  кг L=6240

П-32 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,4.12-8 2 2 5 5 5 5 0 24 2620  кг L=6240

П-33 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,4.12-12.5 0 0 0 0 0 0 5 5 2620  кг L=6240

П-34 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,4.15-8 0 0 3 3 3 3 0 12 3280  кг L=6240

П-35 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,4.15-12.5 0 0 0 0 0 0 3 3 3280  кг L=6240

П-36 ГОСТ 9561-2016 ПБ.63,6.10-8 0 0 1 1 1 1 0 4 2230  кг L=6360

П-37 ГОСТ 9561-2016 ПБ.63,6.10-12.5 0 0 0 0 0 0 1 1 2230  кг L=6360

П-38 ГОСТ 9561-2016 ПБ.63,6.12-8 0 0 2 2 2 2 0 8 2670  кг L=6360

П-39 ГОСТ 9561-2016 ПБ.63,6.12-12.5 0 0 0 0 0 0 2 2 2670  кг L=6360

П-40 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,4.12-8 4 4 0 0 0 0 0 8 2960  кг L=7040

Спецификация плит перекрытия выше 0

Поз. Обозначение
Количество на этаж

ПримечаниеНаименование 1
этаж

2
этаж

3
этаж

4
этаж

5
этаж

6
этаж

7
этаж Всего

Масса

П-41 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,4.15-8 3 3 0 0 0 0 0 6 3700  кг L=7040

П-42 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,4.15-12.5 1 1 0 0 0 0 0 2 3700  кг L=7040

П-43 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,6.12-8 0 0 4 4 4 4 0 16 3010  кг L=7160

П-44 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,6.12-12.5 0 0 0 0 0 0 4 4 3010  кг L=7160

П-45 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,6.15-8 0 0 3 3 3 3 0 12 3760  кг L=7160

П-46 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,6.15-12.5 0 0 1 1 1 1 4 8 3760  кг L=7160

1 сер. 1.038.1-1 вып.1 3ПБ27-8 2 2 2 2 2 2 0 12 180  кг L=2720

2 сер. 1.038.1-1 вып.1 5ПБ25-37 L=2130 мм 0 2 0 0 0 0 0 2 293  кг L=2130

3 сер. 1.038.1-1 вып.2 3ПП21-71 0 0 1 1 1 1 1 5 433  кг

А-1 см. л. КР-13 Анкер А-1, 10 A240, L=800 18 18 18 18 18 18 18 126 0,49  кг

А-2 см. л. КР-13 Анкер А-2, 10 A240, L=800 35 35 35 35 35 35 37 247 0,49  кг

Металлические конструкции

4 ГОСТ 8509-93 Уголок 160х10 L=2040мм   4 1 1 1 1 1 1 1 7 50,33 кг
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Лестница Л-1

58

Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 3

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кондакова
Проверил 00.00Окатьева

Лестница Л-1
2-2

3-3

Спецификация элементов лестницы №1

Поз. Обозначение Кол-во Масса ПримечаниеНаименование

Бл-1 Инд. изготовления Балка лестничного марша 13 380,8 кг

Лм-1 сер. 1.151.1-7 вып.1 1 ЛМ30.11.15-4 12 1480 кг

ОП-1 1.225-2 вып. 12 ОП 4.4 26 50 кг

Ст-1 ГОСТ 8717-2016 ЛС11-Б 6 111 кг

1. Ограждение лестничных маршей и площадок выполнять в соответствии с ГОСТ 25772-83. Конструкция 
ограждения и его крепления должна обеспечивать необходимую прочность и устойчивость при 
возведении горизонтальной нагрузки на перила 36кг/м.
2. Высоту ограждений принять 1200мм.
3. Ограждение на площадках монтировать до устройства пола. Стойки ограждения  приварить к 
закладным лестничного марша и площадки.
4. Элементы ограждений лестниц подъема и спуска сварить между собой при помощи соединительных 
планок п.а. узла 26 с.1.050.9-4.93 вып.0-1.
5. Между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусмотреть зазор шириной в плане в 
свету не менее 75мм.
6. Узел 1(2) см. на листе 21.

Блокировочная схема
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План кровли
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 3

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кондакова
Проверил 00.00Окатьева

План кровли

Примечания:
1. Работы по устройству кровли вести в соответствии с "Руководством по 
проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов кровельной 
компании "ТехноНИКОЛЬ". Узлы кровли приняты по "Руководству по проектированию и 
устройству кровель из битумно-полимерных материалов кровельной компании 
"ТехноНИКОЛЬ" (2012г.) и в соответствии с СП 17.13330.2017 Кровли.
2.  В местах примыкания к стенам, парапетам, вентиляционным шахтам и другим 
кровельным конструкциям выполнить наклонные бортики под углом 45° и высотой 100мм 
из цементно-песчаного раствора. 
3.  Местное понижение кровли в местах установки водосточных воронок должно 
составлять 20-30 мм в радиусе 500 мм.
4. В защитном слое (стяжке из цементно-песчаного раствора) должны быть 
предусмотрены температурно-усадочные швы шириной до 10 мм, разделяющие стяжку из 
цементно-песчаного раствора на участки размером не более 6x6м во взаимно 
перпендикулярных направлениях, заполняемые герметизирующей мастикой УТ31 ГОСТ 
13489-79.
5. Узлы по кровле - см.лист 22.

Блокировочная схема

1             -        Зам.   10-26                       06.26 
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 4

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
Н.Контр 00.00Макрушин

00.00Разработал Злобина
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План свайного поля
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Наименование проекта

Секция 4

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

Н.контр Бойко
ОкатьеваГИП

Разработал Злобина

Ведомость свай

Поз. Марка свай Условное
обозначение

Абс.
отметка
0,000

Отметка забивки Отметка острия сваи Допускаемая
нагрузка на

сваю

Отказ свай,
мотн. абс. Отм. низа

острия свай
Абсл. отм. низа

сваи

1  ...  56 С 40.30-6.У 162.00 -4.300 157.70 -8.30 153.700 72.00 кН 0.004

57  ...  59 С 50.30-6.У 162.00 -4.300 157.70 -9.30 152.700 72.00 кН 0.004

60  ...
149 С 50.30-6.У 162.00 -3.400 158.60 -8.40 153.600 72.00 кН 0.004

150  ...
151 С 60.30-6.У 162.00 -2.300 159.70 -8.30 153.700 72.00 кН 0.004

152  ...
153 С 70.30-6.У 162.00 -1.400 160.60 -8.40 153.600 72.00 кН 0.004

План свайного поля Спецификация свай
Поз. Обозначение Кол-во Масса Примечание

1  ...  56 Серия 1.011.1-10 вып.1 С 40.30-6.У 56 930 кг

57  ...
149 Серия 1.011.1-10 вып.1 С 50.30-6.У 93 1150 кг

150  ...
151 Серия 1.011.1-10 вып.1 С 60.30-6.У 2 1380 кг

152  ...
153 Серия 1.011.1-10 вып.1 С 70.30-6.У 2 1600 кг

Деталь заделки сваи в ростверк.

1. Примечание о грунтах см. общие данные.
2. Геологический разрез см. на листе 50. Указания по грунтам см.лист 2
3. При забивке пробных свай с существующего уровня земли выполнить лидерные скважины диаметром не менее 0,45 м 
до проектной 
отметки низа ростверка.
4. Отказ свай рассчитан при забивке свай трубчатым дизель-молотом СП-6ВМ.
Отказ свай дан при забивке свай холостым ходом. При смене сваебойного оборудования отказ свай должен быть 
пересчитан проектной организацией.

Блокировочная схема

Условные обозначения:

    -свая с порядковым номером
     -свая пробной забивки
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Наименование проекта

Секция 4

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

Н.контр Бойко
ОкатьеваГИП

Разработал Злобина

Схема расположения ростверка  Разрез 1 - 1

 Разрез 2 - 2

 Разрез 3 - 3

Бетонная
подготовка В7,5

1. Данный лист см. совместно с листом 51.
2. Указанные на схеме отметки соответствуют отметке верха ростверка.  
3. Примечания о грунтах см. текстовую часть.

-верх ростверка

-верх ростверка
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Нагрузки на фундамент
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 4

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
Н.Контр 00.00Макрушин

00.00Разработал Злобина

Схема нагрузок на фундамент

Блокировочная схема
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Блоки ФБС (ГОСТ 13579-2018)

-100мм

-400мм(500)

-Декоративно-защитное покрытие по проекту;

-Базовый штукатурный слой Ceresit СТ 190,

арм. стеклосеткой щелочестойкой с яч. 5х5

-Утеплитель-минераловатные плиты, НГ, в 2 слоя

(крепление теплоизоляции тарелчатыми дюбелями)

-Клей для крепления минераловатных плит Ceresit СТ 190;

-Кладка из силикатного камня (ГОСТ 379-2015)

на цем.-песч. растворе
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 4

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
Н.Контр 00.00Макрушин

00.00Разработал Злобина

 Разрез 1 - 1  Разрез 2 - 2

Блокировочная схема
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 4

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

Разрез 1-1. Секция 4

ГИП Окатьева
Н.контр Бойко

Разработал Злобина

Блокировочная схема
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План плит перекрытия над подвалом(начало)
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 4

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
Н.Контр 00.00Макрушин

00.00Разработал Злобина

Схема расположения плит перекрытия над подвалом низ на отм.-0.350
(кроме оговоренных)

Блокировочная схема
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 4

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
Н.Контр 00.00Макрушин

00.00Разработал Злобина

Схема плит перекрытия низ.на отм.-2.450
(кроме оговоренных)

Поз. Обозначение

Коли
чест
во на
этаж Примечание

Наименование
Подв.

Масса

ИП1 Плита индивидуальная 2 1850  кг

1 ГОСТ 9561-2016 ПБ.20,8.12-8 5 870  кг L=2080

3 ГОСТ 9561-2016 ПБ.25,6.10-8 3 900  кг L=2560

4 ГОСТ 9561-2016 ПБ.25,6.15-8 2 1340  кг L=2560

5 ГОСТ 9561-2016 ПБ.29,6.12-8 2 1240  кг L=2960

6 ГОСТ 9561-2016 ПБ.30,8.12-8 1 1290  кг L=3080

7 ГОСТ 9561-2016 ПБ.30,8.15-8 1 1620  кг L=3080

8 ГОСТ 9561-2016 ПБ.31,6.10-12.5 1 1110  кг L=3160

13 ГОСТ 9561-2016 ПБ.34,4.15-8 1 1810  кг L=3440

2 ГОСТ 9561-2016 ПБ.43,0.12-8 1 1810  кг L=4300

9 ГОСТ 9561-2016 ПБ.42,8.15-8 1 2250  кг L=4280

10 ГОСТ 9561-2016 ПБ.45,6.10-8 1 1600  кг L=4560

11 ГОСТ 9561-2016 ПБ.45,6.12-8 4 1920  кг L=4560

12 ГОСТ 9561-2016 ПБ.54,0.12-8 5 2270  кг L=5400

14 ГОСТ 9561-2016 ПБ.55,6.10-8 1 1950  кг L=5560

15 ГОСТ 9561-2016 ПБ.55,6.12-8 2 2340  кг L=5560

16 ГОСТ 9561-2016 ПБ.58,4.10-8 2 2040  кг L=5840

17 ГОСТ 9561-2016 ПБ.58,4.12-8 1 2450  кг L=5840

18 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,4.10-8 1 2180  кг L=6240

19 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,4.12-8 4 2620  кг L=6240

20 ГОСТ 9561-2016 ПБ.61,6.15-8 1 3230  кг L=6160

21 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,4.15-8 8 3280  кг L=6240

22 ГОСТ 9561-2016 ПБ.63,6.10-8 9 2230  кг L=6360

23 ГОСТ 9561-2016 ПБ.63,6.10-12.5 2 2230  кг L=6360

24 ГОСТ 9561-2016 ПБ.63,6.12-8 2 2670  кг L=6360

25 ГОСТ 9561-2016 ПБ.66,4.10-8 3 2320  кг L=6640

26 ГОСТ 9561-2016 ПБ.66,4.10-10 1 2320  кг L=6640

27 ГОСТ 9561-2016 ПБ.66,4.12-8 2 2790  кг L=6640

ПР-1 сер. 1.038.1-1 вып.1 5ПБ21-27 1 285  кг L=2070

А-1 см. л. КР- Анкер А-2, 10 A240, L=800 93 0,49  кг

Спецификация к схеме располдожения плит перекрытия над подвалом

1. Примечание  см.лист 14
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План плит перекрытия 1,2,3 этажом
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 4

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
Н.Контр 00.00Макрушин

00.00Разработал Злобина

Схема расположения плит перекрытия над 1,2,3 этажом
низ.плит на отм.+2.700,+5.700,+8.700

Блокировочная схема
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План плит перекрытия 3-7 этажом
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 4

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
Н.Контр 00.00Макрушин

00.00Разработал Злобина

Схема расположения плит перекрытия над 4-7 этажом
низ.на отм.+11.700,+14.700,+17.700,+20.700)

Блокировочная схема
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План плит покрытия

74

Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 4

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
Н.Контр 00.00Макрушин

00.00Разработал Злобина

Схема расположения плит покрытия низ на отм.+23.700 Схема расположения плит покрытия над выходом на кровлю низ. на отм.+26.600

Блокировочная схема
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Спецификация на плиты перекрытия и
покрытия выше 0.000
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 4

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
Н.Контр 00.00Макрушин

00.00Разработал Злобина

Спецификация плит перекрытия выше 0

Поз. Обозначение
Количество на этаж

ПримечаниеНаименование 1
этаж

2
этаж

3
этаж

4
этаж

5
этаж

6
этаж

7
этаж

8
этаж

9
этаж Всего

Масса

Б-1 Индивидуальная перемычка
ИП-1

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1620  кг

Б-2 Индивидуальная перемычка
ИП-1

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1780  кг

Б-3 Индивидуальная перемычка
ИП-2

0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 890  кг

ИП-1 Плита индивидуальная 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1500  кг

ИП-2 Плита индивидуальная 2 2 2 2 2 2 2 0 0 14 1880  кг

ИП-3 Плита индивидуальная 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3720  кг

ИП-4 Плита индивидуальная 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 4960  кг

Ум1 Участок монолитный 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 0,33  м³ L=2520

Ум2 Участок монолитный 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 0,95  м³ L=6800

Ум3 Участок монолитный 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0,96  м³ L=6800

1 ГОСТ 9561-2016 ПБ.25,2.12-8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 1060  кг L=2520

2 ГОСТ 9561-2016 ПБ.25,6.10-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 900  кг L=2560

3 ГОСТ 9561-2016 ПБ.25,6.12-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1080  кг L=2560

4 ГОСТ 9561-2016 ПБ.25,6.15-8 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 1340  кг L=2560

5 ГОСТ 9561-2016 ПБ.42,8.15-8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 2250  кг L=4280

6 ГОСТ 9561-2016 ПБ.54,0.10-12.5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1890  кг L=5400

7 ГОСТ 9561-2016 ПБ.54,0.12-8 3 3 3 0 0 0 0 0 0 9 2270  кг L=5400

8 ГОСТ 9561-2016 ПБ.54,0.12-12.5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 2270  кг L=5400

9 ГОСТ 9561-2016 ПБ.53,6.15-8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 2810  кг L=5360

10 ГОСТ 9561-2016 ПБ.55,2.10-8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1930  кг L=5520

11 ГОСТ 9561-2016 ПБ.55,2.10-12.5 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4 1930  кг L=5520

12 ГОСТ 9561-2016 ПБ.55,2.12-8 0 0 0 3 3 3 3 5 0 17 2320  кг L=5520

13 ГОСТ 9561-2016 ПБ.55,2.12-12.5 0 0 0 2 2 2 2 0 0 8 2320  кг L=5520

14 ГОСТ 9561-2016 ПБ.55,6.10-8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1950  кг L=5560

15 ГОСТ 9561-2016 ПБ.55,6.12-8 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 2340  кг L=5560

16 ГОСТ 9561-2016 ПБ.56,6.10-8 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 1980  кг L=5660

17 ГОСТ 9561-2016 ПБ.56,6.12-8 0 0 0 2 2 2 2 2 0 10 2380  кг L=5660

19 ГОСТ 9561-2016 ПБ.58,4.10-8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2040  кг L=5840

18 ГОСТ 9561-2016 ПБ.58,4.12-8 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 2450  кг L=5840

20 ГОСТ 9561-2016 ПБ.59,6.10-8 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 2090  кг L=5960

21 ГОСТ 9561-2016 ПБ.59,6.12-8 0 0 0 2 2 2 2 2 0 10 2500  кг L=5960

22 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,4.10-8 (доборная
В=500) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1090  кг L=6240

23 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,4.10-8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2180  кг L=6240

24 ГОСТ 9561-2016 ПБ.61,6.12-12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2590  кг L=6160

25 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,4.12-8 16 16 16 0 0 0 0 0 0 48 2620  кг L=6240

26 ГОСТ 9561-2016 ПБ.61,6.15-8 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 3230  кг L=6160

27 ГОСТ 9561-2016 ПБ.63,6.10-8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2230  кг L=6360

28 ГОСТ 9561-2016 ПБ.63,6.12-8 7 7 7 1 1 1 1 1 0 26 2670  кг L=6360

29 ГОСТ 9561-2016 ПБ.63,6.12-12.5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 2670  кг L=6360

30 ГОСТ 9561-2016 ПБ.63,6.15-8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3340  кг L=6360

31 ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,8.10-8 0 0 0 5 5 5 5 4 0 24 2270  кг L=6480

32 ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,8.10-12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2270  кг L=6480

33 ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,8.12-8 0 0 0 16 16 16 16 16 0 80 2720  кг L=6480

34 ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,8.12-12.5 0 0 0 2 2 2 2 2 0 10 2720  кг L=6480

35 ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,8.15-8 0 0 0 4 4 4 4 2 0 18 3400  кг L=6480

36 ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,8.15-12.5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3400  кг L=6480

37 ГОСТ 9561-2016 ПБ.66,4.10-8 4 4 4 0 0 0 0 0 0 12 2320  кг L=6640

Спецификация плит перекрытия выше 0

Поз. Обозначение
Количество на этаж

ПримечаниеНаименование 1
этаж

2
этаж

3
этаж

4
этаж

5
этаж

6
этаж

7
этаж

8
этаж

9
этаж Всего

Масса

38 ГОСТ 9561-2016 ПБ.66,4.10-10 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2320  кг L=6640

39 ГОСТ 9561-2016 ПБ.66,4.12-8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2790  кг L=6640

40 ГОСТ 9561-2016 ПБ.68,0.10-8 (доборная
В=500) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1190  кг L=6800

41 ГОСТ 9561-2016 ПБ.67,6.10-8 0 0 0 4 4 4 4 5 0 21 2370  кг L=6760

42 ГОСТ 9561-2016 ПБ.67,6.10-10 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4 2370  кг L=6760

43 ГОСТ 9561-2016 ПБ.67,6.12-8 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 2840  кг L=6760

44 ГОСТ 9561-2016 ПБ.68,0.12-8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2860  кг L=6800

45 ГОСТ 9561-2016 ПБ.68,0.12-10 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 2860  кг L=6800

46 ГОСТ 9561-2016 ПБ.68,0.12-12.5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2860  кг L=6800

47 ГОСТ 9561-2016 ПБ.69,2.10-8 (доборная
В=500) 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 1210  кг L=6920

48 ГОСТ 9561-2016 ПБ.69,2.12-8 0 0 0 1 1 1 1 2 0 6 2910  кг L=6920

49 ГОСТ 9561-2016 ПБ.69,2.12-10 0 0 0 2 2 2 2 2 0 10 2910  кг L=6920

50 ГОСТ 9561-2016 ПБ.69,2.12-12.5 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4 2910  кг L=6920

ПР-1 сер. 1.038.1-1 вып.1 5ПБ21-27 2 2 2 2 2 2 2 2 0 16 285  кг L=2070

ПР-2 сер. 1.038.1-1 вып.2 3ПП18-71 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 378  кг

А-1 см. л. КР- Анкер А-1, 10 A240, L=800 34 34 34 2 2 2 2 2 0 112 0,49  кг

А-2 см. л. КР- Анкер А-2, 10 A240, L=800 61 61 61 89 89 89 89 89 0 634 0,49  кг

1. Примечания  смотри  л.14



2

1

80
22
0

20

10

15
0

Лм-1

Бл-1

ОП-1

+4.200

+4.500

Ис ЛсКс
9

+1,500

+4,500

+7,500

+10,500

+13,500

+16,500

+19,500

+22,500

+0,000

+3,000

+6,000

+9,000

+12,000

+15,000

+18,000

+21,000

Лестница ЛМ-1
см.лист

11 шт

1 1

2 2

3 3

+24,000

Ст1

3020 3460

+26,600

ОП1

Б1
ОП1

Б1

ОП1

Б1

ОП1

Б1
ОП1

Б1
ОП1

Б1

Б1

ОП1

ОП1

Б1 ОП1

Б1
ОП1

Б1
ОП1

Б1
ОП1

Б1

Б1

ОП1

ОП1

Б1

низ.на отм. +22,010

Низ.на отм. +23,510

Низ.на отм. +20,510

Низ.на отм. +19,010

Низ.на отм. +17,510

Низ.на отм. +16,010

Низ.на отм. +14,510

Низ.на отм. +13,010

Низ.на отм. +11,510

Низ.на отм. +10,010

Низ.на отм. +8,510

Низ.на отм. +7,010

Низ.на отм. +5,510

Низ.на отм. +4,010

Лм1

Лм1

Лм1

Лм1

Лм1

Лм1

Лм1

Лм1

Лм1

Лм1

Лм1

-2,100

ОП1
Низ.на отм. +1,020

Лм1

Лм1

Ст1

К-1

К-2

Б-1

8с 8с

Ис

Ис

Лс

Лс

5с 5с

7с 7с

Кс

Кс

6с 6с

9с
9с

9

9

+0,000

-1.800

3020 3460

41
0

16
20

80
0

30
0

34603020

41
0

16
20

80
0

30
0

Ст1
11 шт

Г Г

8с8с

Ис

Ис

Лс

Лс

5с5с

7с7с

Кс

Кс

6с6с

9с9с

9

9

34603020

41
0

16
20

80
0

30
0

34603020

41
0

16
20

80
0

30
0

Лестница ЛМ-1 Лм1

Лм1 Б1

Б1

ГГ

8с 8с

Ис

Ис

Лс

Лс

5с 5с

7с 7с

Кс

Кс

6с 6с

9с 9с

9

9

41
0

16
20

80
0

30
0

34603020

41
0

16
20

80
0

30
0

34603020

+3.000 +4.500+6.000
+9.000 +12.00
+15.00 +18.00
+21.00

+7.500
+11.500 +13.500
+16.500 +19.500

ОП1ОП1

ОП1ОП1

Лм1

Лм1

10
50

Г Г

300

20

1010

22
0
80

20

Бл-1

Лм-1

ОП-1

+4.200

+4.500

15
0

Со
гл
ас
ов
а

но
Ин
в.
 №
 п
од
л.

По
дп
. и
 д
ат
а

Вз
ам
. и
нв
. 

№

ЛистСтадия Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Формат А2

П

Время печати: 594х420мм (h)25.05.2026 16:13:48

01-01-597-2026-КР

Лестница Л1 (секция 4)
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 4

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
Н.Контр 00.00Макрушин

00.00Разработал Злобина

Спецификация элементов лестницы №1

Поз. Обозначение Кол-во Масса ПримечаниеНаименование

ОП1 1.225-2 вып. 12 ОП 4.4 32 50 кг

Ст1 ГОСТ 8717-2016 ЛС11 22 111 кг

Б1 КЖИ- Балка лестничного марша 16 380,8 кг

Лм1 сер. 1.151.1-7 вып.1 1 ЛМ30.11.15-4 15 1480 кг

Лестница Л1 (Секция 4)  Разрез 1 - 1

 Разрез 3 - 3

 Разрез 2 - 2

+22.500

+24.000

1

2

1. Ограждение  лестничных маршей и площадок выполнять в соответствии с ГОСТ 25772-83. Конструкция ограждения  и его крепления должна обеспечивать  
необходимую  прочность и устойчивость при возведении  горизонтальной  нагрузки на перила 36кг/м.
2. Высоту ограждений  принять 1200мм.
3. Ограждение  на площадках монтировать до устройства пола. Стойки ограждения   приварить к закладным лестничного марша и площадки.
4. Элементы ограждений  лестниц подъема и спуска сварить между собой при помощи соединительных  планок п.а. узла 26 серия 1.050.9-4.93 вып.0-1.
5. Между поручнями ограждений  лестничных маршей следует предусмотреть зазор шириной в плане в свету не менее 75мм.

Б-1 Лобовая балка 1 95,4 кг 95,4 кг

ГОСТ 8509-93 80x7 L= 170 4 1,4 кг 5,8 кг

ГОСТ 19903-2015 Лист - 10x120L= 250 2 2,4 кг 4,7 кг

ГОСТ 19903-2015 Лист - 8x80L= 276 2 1,4 кг 2,8 кг

ГОСТ 8240-97 30П L= 2583 1 82,1 кг 82,1 кг

К-1 Косоур 2 146,8 кг 293,5 кг

ГОСТ 8240-97 27П L= 5298 1 146,8 кг 146,8 кг

К-2 Косоур 2 128,2 кг 256,5 кг

ГОСТ 8240-97 27П L= 4630 1 128,2 кг 128,2 кг



-1
,2
20

-1,420

-1,220

-1,220

-1,420

-1
,6
40

-1
,2
20

-1
,2
20

-2,220

-1,220-1,220

-0,920

-2,120

-1,870

-1,820

-1,220

-1,920

-1,220

-2,220

секция
№1
8 эт.

секция
№2
8 эт.

секция
№3
7 эт.

секция
№4
8 эт.

секция
№5
7 эт.

сек
ци
я

№
6
7 э
т.

сек
ци
я

№
7
7 э
т.

1 2

А

Б

В

Г

Д

3 4 5 61 2 8 9

И

Ж

Е

Д

Г

К

98

7

8

9

Л

М

П

Н

П

Н

13550

40
0

19
80

0
13
55

0

60
15
0

13550 3050 400 19600 400 10200 13550

60750

38
00

0
40

0
62

75
0

10
80

0
13
55

0

26
40

0

13550

13550

235
00

243
50

400

9850

23400

135
50

108
00

135
50

278
30

1с

1с

Ас Ас

8с

8с

Вс Вс

Ис Ис

Лс Лс

11с

11с

4с

4с

5с

5с

Бс Бс

Дс Дс

Ес Ес

Жс Жс

Кс Кс

6с

6с

9с

9с

9 9

8 8

6 6

Д

Д

Е

Е

Секция 5

Секция 3

2090
410

300

34
60

30
20

21
40

11
50

18
80

68
10

33
90

2090
410

300

34
60

30
20

21
40

11
50

18
80

68
10

33
90

24350

23
75
0

8630 2420 10500

19
00

Водосточная
воронка

Водосточная
воронка

i=0,02

i=0,02

i=0,02
i=0,02

i=0,02

i=0,02

i=0,02

i=0,02

i=0,02

i=0,02

i=0,02

2(23)

1

1(23)

8630 2420

Аэратор
кровельный

Аэратор
кровельный

Аэратор
кровельный

Аэратор
кровельный

Аэратор
кровельный

Г

Г

15
00

Защитное
покрытие

Защитное
покрытие

Водосточный
желоб

15
00

Блокировочная схема
Со
гл
ас
ов
а

но
Ин
в.
 №
 п
од
л.

По
дп
. и
 д
ат
а

Вз
ам
. и
нв
. 

№

ЛистСтадия Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Формат А2

Р

Время печати: 594х420мм (h)

-
-
-
-

09.06.2026 15:53:19

01-01-597-2026--КР

План кровли
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 4

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП Окатьева
Н.контр Бойко

Разработал Злобина

План кровли

1. В качестве утеплителя кровли применить экструдированный пенополистирол Пеноплекс Кровля ТУ 
5767-015-56925804-2011, толщиной 150мм.
2. Работы по устройству кровли вести в соответствии с "Руководством по проектированию и устройству кровель из 
битумно-полимерных материалов кровельной компании "ТехноНИКОЛЬ". Узлы кровли приняты по "Руководству по 
проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов кровельной компании "ТехноНИКОЛЬ" (2012г.) и в соответствии с СП 17.13330.2011 Кровли.
3. В местах примыкания к стенам, парапетам, вентиляционным шахтам и другим кровельным конструкциям  выполнить наклонные бортики под углом 45° и высотой 100мм из 
цементно-песчаного раствора.
4. Местное понижение кровли в местах установки водосточных воронок должно составлять 20-30 мм в радиусе 500 мм (см.узел).
5. Для отвода влаги установить кровельный аэратор ТехноНИКОЛЬ 160х460мм, установку выполнить согласно 
техническому листу "Аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ".

1                    Зам. 10-26 06.26
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Н.контр Бойко
ОкатьеваГИП

Разработал Злобина

Спецификация свай
Поз. Обозначение Кол-во Масса Примечание

1  ...  128 Серия 1.011.1-10 вып.1 С 40.30-6.У 53 930 кг

31  ...  167 Серия 1.011.1-10 вып.1 С 50.30-6.У 114 1150 кг

168  ...
169 Серия 1.011.1-10 вып.1 С 60.30-6.У 2 1380 кг

170  ...
171 Серия 1.011.1-10 вып.1 С 70.30-6.У 2 1600 кг

Ведомость свай

Поз. Марка свай Условное
обозначение

Абс.
отметка

0,000

Отметка забивки Отметка острия сваи Допускаемая
нагрузка на

сваю

Отказ свай,
мотн. абс. Отм. низа

острия свай
Абсл. отм. низа

сваи

1  ...  128 С 40.30-6.У 162.00 -4.300 157.70 -8.30 153.700 714.30 кН 0.004

31  ...  167 С 50.30-6.У 162.00 -3.400 158.60 -8.40 153.600 714.30 кН 0.004

168  ...
169 С 60.30-6.У 162.00 -2.300 159.70 -8.30 153.700 714.30 кН 0.004

170  ...
171 С 70.30-6.У 162.00 -1.400 160.60 -8.40 153.600 714.30 кН 0.004

Деталь заделки сваи в ростверк

Схема расположения свай (секция №5)

Условне обозначения:

-Пробная свая
-Номер сваи
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Схема расположения ростверка

 Разрез 2 - 2 Разрез 1 - 1
 Разрез 3 - 3

 Разрез 4 - 4

 Разрез 5 - 5

Бетон В25
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Н.Контр 00.00Макрушин
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 Разрез 1 - 1  Разрез 2 - 2

1. Вертикальная гидроизоляция показана условно. Выполнять гидроизоляцию по боковым поверхностям 
конструкций.
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 5
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 5

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

Н.Контр 00.00Макрушин
Проверил 00.00Окатьева

ГИП 00.00Окатьева
Разработал 00.00Злобина

Схема расположения плит над подвалом
( низ. на отметке -0.450,кроме оговоренных)

1. Примечания и узлы по плитам см.лист
2. Спецификацию см.лист
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89.

Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 5

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

Н.Контр 00.00Макрушин
Проверил 00.00Окатьева

ГИП 00.00Окатьева
Разработал 00.00Злобина

Поз. Обозначение

Коли
чест
во на
этаж Примечание

Наименование
Подв.

Масса

Ип-1 Плита индивидуальная 1 1590  кг

Ум-1 Участок монолитный Ум-1 1 0,11  м³

Ум-2 Участок монолитный Ум-1 1 0,16  м³

Ум-1 Участок монолитный Ум-1 1 0,13  м³

Ум-2 Участок монолитный Ум-1 1 0,63  м³

1 ГОСТ 9561-2016 ПБ.16,8.10-8 1 590  кг L=1680

2 ГОСТ 9561-2016 ПБ.16,8.15-8 2 880  кг L=1680

3 ГОСТ 9561-2016 ПБ.20,8.10-8 (доборная
В=500) 1 360  кг L=2080

4 ГОСТ 9561-2016 ПБ.20,8.15-8 1 1090  кг L=2080

5 ГОСТ 9561-2016 ПБ.21,4.15-8 1 1120  кг L=2140

6 ГОСТ 9561-2016 ПБ.22,8.10-8 2 800  кг L=2280

7 ГОСТ 9561-2016 ПБ.22,8.15-8 1 1200  кг L=2280

8 ГОСТ 9561-2016 ПБ.32,4.12-8 1 1360  кг L=3240

9 ГОСТ 9561-2016 ПБ.32,4.15-8 3 1700  кг L=3240

10 ГОСТ 9561-2016 ПБ.45,6.12-8 1 1920  кг L=4560

11 ГОСТ 9561-2016 ПБ.48,2.12-8 1 2020  кг L=4820

12 ГОСТ 9561-2016 ПБ.48,2.12-12.5 1 2020  кг L=4820

13 ГОСТ 9561-2016 ПБ.49,6.10-8 1 1740  кг L=4960

14 ГОСТ 9561-2016 ПБ.49,6.12-8 1 2080  кг L=4960

15 ГОСТ 9561-2016 ПБ.52,4.10-8 2 1830  кг L=5240

16 ГОСТ 9561-2016 ПБ.52,4.15-8 1 2750  кг L=5240

17 ГОСТ 9561-2016 ПБ.56,4.10-12.5 (доборная
В=500) 1 1460  кг L=5640

18 ГОСТ 9561-2016 ПБ.56,4.15-8 3 2960  кг L=5640

19 ГОСТ 9561-2016 ПБ.59,6.10-8 2 2090  кг L=5960

20 ГОСТ 9561-2016 ПБ.59,6.12-8 1 2500  кг L=5960

21 ГОСТ 9561-2016 ПБ.59,6.15-8 18 3130  кг L=5960

22 ГОСТ 9561-2016 ПБ.59,6.15-12.5 2 3130  кг L=5960

23 ГОСТ 9561-2016 ПБ.60,8.10-8 (доборная
В=500) 1 1570  кг L=6080

24 ГОСТ 9561-2016 ПБ.60,8.10-8 1 2130  кг L=6080

25 ГОСТ 9561-2016 ПБ.61,6.12-8 1 2590  кг L=6160

26 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,4.10-8 1 2460  кг L=7040

27 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,4.12-8 1 2960  кг L=7040

27 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,4.15-8 9 3700  кг L=7040

28 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,4.15-12.5 2 3700  кг L=7040

Пр-1 сер. 1.038.1-1 вып.1 5ПБ30-37 1 410  кг L=2980

Пр-2 сер. 1.038.1-1 вып.2 3ПП21-71 1 433  кг

А-1 см. л. КР- Анкер А-1, 10 A240, L=800 32 0,49  кг

А-2 см. л. КР- Анкер А-2, 10 A240, L=800 68 0,49  кг

Спецификация плит перекрытия ниже нуля



1(13)

3(13)

2(13)

-1
,2
20

-1,420

-1,220

-1,220

-1,420

-1
,6
40

-1
,2
20

-1
,2
20

-2,220

-1,220-1,220

-0,920

-2,120

-1,870

-1,820

-1,220

-1,920

-1,220

-2,220

секция
№1
8 эт.

секция
№2
8 эт.

секция
№3
7 эт.

секция
№4
8 эт.

секция
№5
7 эт.

сек
ци
я

№
6
7 э
т.

сек
ци
я

№
7
7 э
т.

1 2

А

Б

В

Г

Д

3 4 5 61 2 8 9

И

Ж

Е

Д

Г

К

98

7

8

9

Л

М

П

Н

П

Н

13550

40
0

19
80

0
13
55

0

60
15
0

13550 3050 400 19600 400 10200 13550

60750

38
00

0
40

0
62

75
0

10
80

0
13
55

0

26
40

0

13550

13550

235
00

243
50

400

9850

23400

135
50

108
00

135
50

278
30

1с

1с

Ас Ас

18с

18с

Ис Ис

2с

2с

5с

5с

6с

6с

10с

10с

13с

13с

16с

16с

3с

3с

4с

4с

7с

7с

9с

9с

14с

14с

15с

15с

17с

17с

Жс Жс

Ес Ес

Дс Дс

Гс Гс
Вс Вс

Ас/1 Ас/1

9 9

8 8

Ж

Ж

И

И

Д/1с Д/1с

13/1с

13/1с

3660 2710 3370
230

3960 3470 3370 1820 3500 520 460 2390 1910 1000 5630

13
90

48
50

18
70

41
0

21
30

42
0

24
80

17
50

13
90

48
50

18
70

41
0

21
30

42
0

24
80

17
50

15
30
0

38000

3660 2710 3370 230 3960 3470 3370 1820 3500 520 460 2390 1910 1000 5630

25 25

40 50 40

11с

11с

Бс Бс

8с

8с

12с

12с

120 110

120 120

120 120

120 130

26
26

26
27

27
26

26
26

26 26
26

26
26

25
24

15 15 15
26

26
26

26
26

26
24 26

21 212120

414340 4240

30

28

23 2

1313

44444444434040404244444444

30

35 11

13

10
0

Пр-2
низ.на отм. +2,700

низ.на отм. +2,780

низ.на отм. +2,740

11
0

11
0

27
0

Ум-4

Ум-5

Ум-3

Ип-1

11
0

12
0

10
0

12
0

12
0

11
0

Ип-312
0

120 130

низ.на отм. +19,160

8

9

Ум-1

Ип-1

1

18

200

Схема расположения плит перекрытия над 1 этажом (низ. на отм.+2.700)
Со
гл
ас
ов
а

но
Ин
в.
 №
 п
од
л.

По
дп
. и
 д
ат
а

Вз
ам
. и
нв
. 

№

ЛистСтадия Листов
Изм. Кол.уч

.
Лист № док. Подпись Дата

Формат 
А2

Р

Время печати: 594х420мм 
(h)

26.05.2026 15:36:07

01-01-597-2026-КР

План плит перекрытия  над 1 этаже (на
отм.+2.700)

90.

Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 5

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

Н.Контр 00.00Макрушин
Проверил 00.00Окатьева

ГИП 00.00Окатьева
Разработал 00.00Злобина

1. Спецификацию см.лист 94.
2. Узлы и примечания по плитам см.лист 14. 
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91.

Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 5

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

Н.Контр 00.00Макрушин
Проверил 00.00Окатьева

ГИП 00.00Окатьева
Разработал 00.00Злобина

Схема расположения плит перекрытия над 2 этажом (низ. на отм.+5.700)

Блокировочная схема
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92.

Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 5

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

Н.Контр 00.00Макрушин
Проверил 00.00Окатьева

ГИП 00.00Окатьева
Разработал 00.00Злобина

Схема расположения плит перекрытия над 3-6 этажом (низ. на отм.+8.700,+11.700,+14.700,+17.700)
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93.

Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 5

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

Н.Контр 00.00Макрушин
Проверил 00.00Окатьева

ГИП 00.00Окатьева
Разработал 00.00Злобина

Схема расположения плит покрытия(низ. на отм.+20.700)

Схема расположения плит покрытия выхода на кровлю

Блокировочная схема
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Спецификация плит перекрытия и покрытия
выше нуля

94.

Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 5

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

Н.Контр 00.00Макрушин
Проверил 00.00Окатьева

ГИП 00.00Окатьева
Разработал 00.00Злобина

Спецификация плит перекрытия выше 0

Поз. Обозначение
Количество на этаж

ПримечаниеНаименование 1
этаж

2
этаж

3
этаж

4
этаж

5
этаж

6
этаж

7
этаж Всего

Масса

Б1 Балка индивидуальная Б-1 0 0 0 0 0 0 1 1 580  кг

Б1 Балка индивидуальная Б-1 0 0 0 0 0 0 1 1 870  кг

Б2 Балка индивидуальная Б-2 0 0 0 0 0 0 1 1 1060  кг

Ип-1 Плита индивидуальная 1 1 1 0 0 0 1 4 1590  кг

Ип-2 Плита индивидуальная 0 0 0 1 1 1 0 3 1590  кг

Ип-3 Плита индивидуальная 1 1 1 0 0 0 1 4 3260  кг

Ип-4 Плита индивидуальная 0 0 0 1 1 1 0 3 3260  кг

Ум-1 Участок монолитный 1 1 1 1 1 1 1 7 0,08  м³

Ум-2 Участок монолитный 0 0 0 0 0 0 0 1 0,11  м³

Ум-3 Участок монолитный 1 1 1 1 1 1 1 7 0,15  м³

Ум-4 Участок монолитный 1 1 1 1 1 1 1 7 0,13  м³

Ум-5 Участок монолитный 1 1 1 1 1 1 1 7 0,56  м³ L=7050

Ум-6 Участок монолитный 1 1 1 1 1 1 1 7 0,27  м³

1 ГОСТ 9561-2016 ПБ.14,9.10-8 1 1 1 1 1 1 1 7 520  кг L=1490

2 ГОСТ 9561-2016 ПБ.22,8.10-8 2 2 0 0 0 0 0 4 800  кг L=2280

3 ГОСТ 9561-2016 ПБ.22,8.15-8 1 1 0 0 0 0 0 2 1200  кг L=2280

4 ГОСТ 9561-2016 ПБ.24,0.10-8 0 0 2 2 2 2 0 8 840  кг L=2400

5 ГОСТ 9561-2016 ПБ.24,0.10-12.5 0 0 0 0 0 0 2 2 840  кг L=2400

6 ГОСТ 9561-2016 ПБ.24,0.15-8 0 0 1 1 1 1 0 4 1260  кг L=2400

7 ГОСТ 9561-2016 ПБ.24,0.15-12.5 0 0 0 0 0 0 1 1 1260  кг L=2400

8 ГОСТ 9561-2016 ПБ.25,6.10-8 (доборная
В=500) 1 1 1 1 1 1 1 8 660  кг L=2560

9 ГОСТ 9561-2016 ПБ.25,6.10-8 1 1 1 1 1 1 1 13 900  кг L=2560

10 ГОСТ 9561-2016 ПБ.32,4.10-8 0 0 0 0 0 0 1 1 1130  кг L=3240

11 ГОСТ 9561-2016 ПБ.32,4.12-8 1 1 1 1 1 1 0 6 1360  кг L=3240

12 ГОСТ 9561-2016 ПБ.32,4.12-12.5 0 0 0 0 0 0 1 1 1360  кг L=3240

13 ГОСТ 9561-2016 ПБ.32,4.15-8 3 3 3 3 3 3 0 18 1700  кг L=3240

14 ГОСТ 9561-2016 ПБ.32,4.15-10 0 0 0 0 0 0 2 2 1700  кг L=3240

15 ГОСТ 9561-2016 ПБ.45,6.12-8 3 3 0 0 0 0 0 6 1920  кг L=4560

16 ГОСТ 9561-2016 ПБ.48,4.12-8 0 0 3 3 3 3 1 13 2030  кг L=4840

17 ГОСТ 9561-2016 ПБ.48,4.12-12.5 0 0 0 0 0 0 2 2 2030  кг L=4840

18 ГОСТ 9561-2016 ПБ.52,4.10-8 1 1 0 0 0 0 0 2 1830  кг L=5240

19 ГОСТ 9561-2016 ПБ.53,6.10-8 0 0 1 1 1 1 1 5 1880  кг L=5360

20 ГОСТ 9561-2016 ПБ.56,4.10-12.5 1 1 0 0 0 0 0 2 1970  кг L=5640

21 ГОСТ 9561-2016 ПБ.56,4.15-8 3 3 0 0 0 0 0 6 2960  кг L=5640

22 ГОСТ 9561-2016 ПБ.57,6.10-12.5 0 0 1 1 1 1 1 5 2020  кг L=5760

23 ГОСТ 9561-2016 ПБ.57,6.15-8 0 0 3 3 3 3 3 15 3020  кг L=5760

24 ГОСТ 9561-2016 ПБ.59,6.10-8 2 2 0 0 0 0 0 4 2090  кг L=5960

25 ГОСТ 9561-2016 ПБ.59,6.12-8 1 1 0 0 0 0 0 2 2500  кг L=5960

26 ГОСТ 9561-2016 ПБ.59,6.15-8 18 18 0 0 0 0 0 36 3130  кг L=5960

27 ГОСТ 9561-2016 ПБ.59,6.15-12.5 2 2 0 0 0 0 0 4 3130  кг L=5960

28 ГОСТ 9561-2016 ПБ.60,8.10-8 (доборная
В=500) 1 1 1 1 1 1 0 6 1570  кг L=6080

29 ГОСТ 9561-2016 ПБ.60,8.10-12.5 (доборная
В=500) 0 0 0 0 0 0 1 1 1570  кг L=6080

30 ГОСТ 9561-2016 ПБ.60,8.10-8 1 1 1 1 1 1 0 6 2130  кг L=6080

31 ГОСТ 9561-2016 ПБ.60,8.10-12.5 0 0 0 0 0 0 1 1 2130  кг L=6080

32 ГОСТ 9561-2016 ПБ.61,6.10-12.5 0 0 0 0 0 0 1 1 2160  кг L=6160

33 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,0.10-8 0 0 2 2 2 2 1 9 2170  кг L=6200

34 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,0.10-12.5 0 0 0 0 0 0 1 1 2170  кг L=6200

35 ГОСТ 9561-2016 ПБ.61,6.12-8 1 1 1 1 1 1 0 6 2590  кг L=6160

36 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,0.12-8 0 0 1 1 1 1 0 4 2600  кг L=6200

1. Все монтажные и бетонные работы должны производиться с соблюдением указаний СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", СП 
130.13330.2012 "СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций и изделий", ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные", а также требованиям, приведенным в рабочих 
чертежах и в проекте производства работ.
2. Перед началом монтажа плит перекрытия места опирания тщательно выверять по высоте и горизонтали и выровнять цементным раствором до проектной отметки. Плиты монтировать по слою 
свежеуложенного цементно-песчаного раствора той же марки, что применяется при кладке стен на данном этаже. Толщина слоя пластичного раствора под опорными частями должна быть не более 20 
мм.
3. Размер заделки плиты в кирпичные стены выдержать 80...160 мм.
4. При заведении концов плит с высотой 220 мм и длиной более 6 м в кладку стен, следует выполнять специальные конструктивные мероприятия, исключающие появление больших опорных моментов.
5. Анкеровку плит перекрытий выполнять в соответствии с указаниями производителя и деталями анкеровки (смотреть на  листе  ). Расстояние между анкерами принимать не более 3 м, расположение, 
марку и детали установки анкеров выполнить в соответствии с чертежами проекта. Крепление анкерами стен с перекрытиями выполнять сразу после установки плит перекрытий на раствор и проверки 
правильности их положения.
6. Сварочные работы выполнять в соответствии с указаниями СНиП 3.03.01-87, СП 70.13330.2012, ГОСТ 5264-80*, ГОСТ 14098-2014*.
7. Соединительные элементы следует обработать антикоррозийным покрытием в соответствии с указаниями СП 28.13330.2012. Рекомендуется использовать эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 по грунтовке 
ГФ-021 ГОСТ 25129-82. При выполнении сварочных работ поврежденное антикоррозийное покрытие должно быть восстановлено не позднее чем через 3 дня.
8. Для обеспечения работы смежных плит при неравномерном загружении и требований к перекрытиям по звукоизоляции швы между плитами и другими примыкающими конструкциями шириной от 10 до 
50мм необходимо тщательно заполнить на всю высоту цементно-песчаным раствором М100, шириной более 50мм - бетоном М200.
9. Замоноличивание швов производить после установки соединительных элементов.
10. Перед замоноличиванием швов их следует очистить от пыли и строительного мусора и продуть сжатым воздухом.
11. В зимнее время работы по замоноличиванию швов раствором с противоморозными добавками допускается вести при отрицательных температурах поверхностей смонтированных изделий и воздуха не 
ниже минус 15°С.
12. В узлах опирания сборных плит на кирпичные стены следует устанавливать анкерные связи согласно СП 15.13330.2012 п. 9.35-9.39.
13. Крепление анкерами стен с перекрытиями выполнять сразу после установки плит перекрытий на раствор и проверки правильности их положения.
14. Для пропуска вертикальных коммуникаций в многопустотном настиле допускается сверление отверстий до 100мм в местах пустот. При образовании отверстий более 100мм (не более 200мм) 
допускается пробивка одного ребра. Не допускается нарушение целостности крайних ребер плит, пробивка отверстий ударным инструментом не допускается.
15. При образовании отверстий более 200 мм и нарушении целостности более одного ребра плиты необходимо выполнять монолитные участки.
16. При раскладке плит в перекрытиях здания крайнее продольное ребро в стену не заводить.
17. Обязательно выполнение связевых сеток под плитами перекрытий в местах пересечения несущих стен.
18. Сварку производить электродами Э42А по ГОСТ 9467-75, толщина швов 6 мм, но не более толщины свариваемых элементов.
19. Плиты перекрытия всех этажей должны обеспечивать предел огнестойкости не ниже REI60.
20. В местах прохождения труб отопления через перекрытие просверлить отверстия и установить гильзы (низ гильз на отм. низа перекрытия, верх на отм. на 30 мм выше уровня чистого пола). 

Спецификация плит перекрытия выше 0

Поз. Обозначение
Количество на этаж

ПримечаниеНаименование 1
этаж

2
этаж

3
этаж

4
этаж

5
этаж

6
этаж

7
этаж Всего

Масса

37 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,0.12-12.5 0 0 0 0 0 0 1 1 2600  кг L=6200

38 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,0.15-8 0 0 18 18 18 18 10 82 3260  кг L=6200

39 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,0.15-12.5 0 0 2 2 2 2 10 18 3260  кг L=6200

40 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,4.10-8 5 5 0 0 0 0 0 10 2460  кг L=7040

41 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,4.10-12.5 1 1 0 0 0 0 0 2 2460  кг L=7040

42 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,4.12-8 2 2 0 0 0 0 0 4 2960  кг L=7040

43 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,4.12-12.5 1 1 0 0 0 0 0 2 2960  кг L=7040

44 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,4.15-8 8 8 0 0 0 0 0 16 3700  кг L=7040

43 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,4.15-12.5 1 1 0 0 0 0 0 2 3700  кг L=7040

45 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,6.10-8 0 0 5 5 5 5 3 23 2510  кг L=7160

46 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,6.10-12.5 0 0 1 1 1 1 3 7 2510  кг L=7160

47 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,6.12-8 0 0 2 2 2 2 2 10 3010  кг L=7160

48 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,6.12-12.5 0 0 1 1 1 1 1 5 3010  кг L=7160

49 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,6.15-8 0 0 8 8 8 8 2 34 3760  кг L=7160

Пр-1 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,6.15-12.5 0 0 1 1 1 1 7 11 3760  кг L=7160

Пр-2 сер. 1.038.1-1 вып.2 3ПП18-71 1 1 1 1 1 1 1 7 378  кг

А-1 см. л. КР- Анкер А-1, 10 A240, L=800 32 32 0 0 0 0 24 88 0,49  кг

А-2 см. л. КР- Анкер А-2, 10 A240, L=800 79 79 94 77 77 77 56 547 0,49  кг

Металлические конструкции

Б1 ГОСТ 57837-2017 Балка   Б1 2 2 2 2 2 2 2 14
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Лестница Л1 (секция 5)

95.

Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 5

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

МакрушинН.контр

ОкатьеваГИП

ОкатьеваПроверил
Разработал Злобина

Лестница Л1

 Разрез 2 - 2

 Разрез 3 - 3

 Разрез 1 - 1 Спецификация элементов лестницы №1

Поз. Обозначение Кол-во Масса ПримечаниеНаименование

Бл1 АС- Балка лестничного марша 15 380,8 кг

ЛМ1 сер. 1.151.1-7 вып.1 1 ЛМ30.11.15-4 14 1480 кг

ОП1 1.225-2 вып. 12 ОП 4.4 31 50 кг

Ст1 ГОСТ 8717-2016 ЛС11 7 111 кг

2

1

1. Ограждение лестничных маршей и площадок выполнять в соответствии с ГОСТ 25772-83. Конструкция ограждения и его 
крепления должна обеспечивать необходимую прочность и устойчивость при возведении горизонтальной нагрузки на перила 
36кг/м.
2. Высоту ограждений принять 1200мм.
3. Ограждение на площадках монтировать до устройства пола. Стойки ограждения  приварить к 
закладным лестничного марша и площадки.
4. Элементы ограждений лестниц подъема и спуска сварить между собой при помощи соединительных 
планок п.а. узла 26 серия 1.050.9-4.93 вып.0-1.
5. Между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусмотреть зазор шириной в плане в 
свету не менее 75мм.
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План кровли

96.

Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 5

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

Н.Контр

ОкатьеваГИП

ОкатьеваПроверил
Разработал Злобина

План кровли

1. В качестве утеплителя кровли применить экструдированный пенополистирол Пеноплекс Кровля ТУ 
5767-015-56925804-2011, толщиной 150мм.
2. Работы по устройству кровли вести в соответствии с "Руководством по проектированию и устройству кровель из 
битумно-полимерных материалов кровельной компании "ТехноНИКОЛЬ". Узлы кровли приняты по "Руководству по 
проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов кровельной компании "ТехноНИКОЛЬ" (2012г.) и в соответствии с СП 
17.13330.2011 Кровли.
3. В местах примыкания к стенам, парапетам, вентиляционным шахтам и другим кровельным конструкциям  выполнить наклонные бортики под 
углом 45° и высотой 100мм из цементно-песчаного раствора.
4. Местное понижение кровли в местах установки водосточных воронок должно составлять 20-30 мм в радиусе 500 мм (см.узел).
5. Для отвода влаги установить кровельный аэратор ТехноНИКОЛЬ 160х460мм, установку выполнить согласно 
техническому листу "Аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ".

Блокировочная схема

1                    Зам. 10-26 06.26
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ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

Спецификация свай
Поз. Обозначение Наименование Кол-во Масса Примечание

5  ...  173 Серия 1.011.1-10 вып.1 С 40.30-6.У 169 930 кг Бетон В25, W6

1  ...  4 Серия 1.011.1-10 вып.1 С 60.30-6.У 4 1380 кг Бетон В25, W6

Ведомость свай

Поз. Марка свай Условное
обозначение

Абс.
отметка
0,000

Отметка забивки Отметка срубки Отметка острия сваи Отметка срубки бетона Допускаемая
нагрузка на

сваю

Отказ свай,
мотн. абс. отн. абс. Отм. низа

острия свай
Абсл. отм. низа

сваи
Отм. срубки
бетона сваи

Абсл.срубки
бетона сваи

1  ...  4 С 60.30-6.У 165.00 -6.150 158.85 -8.15 156.85 -12.15 152.850 -8.400 156.60 720.00 кН 0.004

5  ...  162 С 40.30-6.У 165.00 -8.150 156.85 -8.15 156.85 -12.15 152.850 -8.400 156.60 720.00 кН 0.004

163  ...
173 С 40.30-6.У 165.00 -7.550 157.45 -7.55 157.45 -11.55 153.450 -7.800 157.20 720.00 кН 0.004

Схема расположения свай

Разработал Кропотов
ОкатьеваПроверил

Н.контр Бойко
ОкатьеваГИП

1.
2.
3.

4.

За отметку 0,000 в 6 секции принята обсолютная отметка 165,00
Допускаемая нагрузка на сваю - 72т. Максимальная действующая нагрузка - 61т.
Отказ свай - 0,004м посчитан при забивке свай штанговым дизель-молотом СП-6ВМ. При добивке свай дать им отдохнуть не менее 6 суток. 
При смене сваебойного оборудования отказ должен быть пересчитан проектной организацией.
Сваи марки С40.30-6.У выполнить в обалубке С40.30 по серии 1.011.1-10 вып.1, тип армирования принять по С70.30-6.У.

Условные обозначения
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Схема расположения ростверка

Армирование ростверка при перепаде высотных отметок 600мм
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- Система С112 - перегородка с двухслойной обшивкой из ГКЛ толщиной 12.5мм; утеплитель 
минеральная вата плотностью 45кг толщиной 50мм; на одинарном металлическом каркасе 
толщиной 75мм. Общей толщиной 125мм.

- Система С112 - перегородка с двухслойной обшивкой из влагостойкого ГКЛВ толщиной 12.5мм; 
утеплитель минеральная вата плотностью 45кг толщиной 50мм; на одинарном металлическом 
каркасе толщиной 75мм. Общей толщиной 125мм.
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Проверил 00.00Окатьева

Кладочный план 1 этажа

1.
2.

Указания по кладке см. лист КР-7, детали узлов по кладке см. лист КР-8.
Разрез 1-1 см. лист КР-106.
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 6

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кропотов
Проверил 00.00Окатьева

Кладочный план 2 этажа
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 6

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кропотов
Проверил 00.00Окатьева

Кладочный план 3-8 этажа
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Секция 6

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кропотов
Проверил 00.00Окатьева
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 6

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кропотов
Проверил 00.00Окатьева

Схема расположения плит перекрытия над подвалом
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 6

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кропотов
Проверил 00.00Окатьева

Спецификация плит перекрытия над подвалом

Поз. Обозначение Кол-
во ПримечаниеНаименование Масса

ПШЛ-01 1 2500

ПИ-1 Плита индивидуальная 1 1920

ПИ-2 Плита индивидуальная 1 2050

П-1 ГОСТ 9561-2016 ПБ.15,0.15-8 1 787,5 L=1440

П-2 ГОСТ 9561-2016 ПБ.24,0.12-12.5 2 1008 L=2400

П-4 ГОСТ 9561-2016 ПБ.24,0.15-8 1 1260 L=2400

П-5 ГОСТ 9561-2016 ПБ.25,0.15-8 2 1312,5 L=2480

П-3 ГОСТ 9561-2016 ПБ.26,0.5,05-8 (доборная
b=505) 1 459,6 L=2580

П-6* ГОСТ 9561-2016 ПБ.26,0.12-8 1 1092 L=2540

П-7 ГОСТ 9561-2016 ПБ.26,0.12-8 2 1092 L=2540

П-8 ГОСТ 9561-2016 ПБ.26,0.15-8 1 1365 L=2580

П-9 ГОСТ 9561-2016 ПБ.26,0.15-12.5 2 1365 L=2580

П-10 ГОСТ 9561-2016 ПБ.30,0.15-8 2 1575 L=2940

П-11 ГОСТ 9561-2016 ПБ.30,0.15-12.5 2 1575 L=2940

П-12* ГОСТ 9561-2016 ПБ.42,0.12-8 1 1764 L=4200

П-13* ГОСТ 9561-2016 ПБ.42,0.12-8 1 1764 L=4200

П-14 ГОСТ 9561-2016 ПБ.42,0.12-8 2 1764 L=4200

П-15 ГОСТ 9561-2016 ПБ.44,0.12-8 1 1848 L=4380

П-16 ГОСТ 9561-2016 ПБ.44,0.15-8 4 2310 L=4380

П-17* ГОСТ 9561-2016 ПБ.52,0.12-8 1 2184 L=5200

П-18* ГОСТ 9561-2016 ПБ.61,0.12-8 1 2562 L=6080

П-19 ГОСТ 9561-2016 ПБ.61,0.12-8 7 2562 L=6080

П-20 ГОСТ 9561-2016 ПБ.61,0.15-8 10 3202,5 L=6080

П-21 ГОСТ 9561-2016 ПБ.61,0.15-12.5 4 3202,5 L=6080

П-22 ГОСТ 9561-2016 ПБ.69,0.12-8 3 2898 L=6900

П-23 ГОСТ 9561-2016 ПБ.69,0.15-8 7 3622,5 L=6900

Монолитные участки

Ум-1 Монолитный участок Ум-1 1 0,14  м³

Ум-2 Монолитный участок Ум-2 1 0,35  м³

Ум-3 Монолитный участок Ум-3 1 0,59  м³

Ум-4 Монолитный участок Ум-4 1 0,59  м³

Ум-5 Монолитный участок Ум-5 1 1,46  м³

Ум-6 Монолитный участок Ум-6 1 3,69  м³

Спецификация плит перекрытия над подвалом

Поз. Обозначение Кол-
во ПримечаниеНаименование Масса

1 сер. 1.038.1-1 вып.1 3ПБ27-8 1 180 L=2720

А-2 см. л. КР- Анкер А-2, 10 A240, L=800 66 0,5
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 6

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кропотов
Проверил 00.00Окатьева

Схема расположения плит перекрытия над 1 этажом
(низ на -0,300 кроме оговоренных)
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 6

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кропотов
Проверил 00.00Окатьева

Схема расположения плит перекрытия над 2 этажом
(низ на отм. +2,700 кроме оговоренных)



-1
,2
20

-1,420

-1,220

-1,220

-1,420

-1
,6
40

-1
,2
20

-1
,2
20

-2,220

-1,220-1,220

-0,920

-2,120

-1,870

-1,820

-1,220

-1,920

-1,220

-2,220

секция №1
8 эт.

секция №2
8 эт.

секция №3
7 эт. секция №4

8 эт.

секция №5
7 эт.

сек
ци
я №
6

7 э
т.

сек
ци
я №
7

7 э
т.

1 2

А

Б

В

Г

Д

3 4 5 61 2 8 9

И

Ж

Е

Д

Г

К

98

7

8

9

Л

М

П

Н

П

Н

13550

40
0

19
80
0

13
55
0

60
15
0

13550 3050 400 19600 400 10200 13550
60750

38
00
0

40
0

62
75
0

10
80
0

13
55
0

26
40
0

13550

13550

235
00

243
50

4009850

23400

135
50

108
00

135
50

278
30

6c

Ac

Жс

17c

17c

Жс

Аc

Дс

Дс

1c

1c

2c

2c

3c

4c

5c 7c 8c

8c

10c

11c 12c

13c

13c 14c

15c

9c

16c

Ес

Гс

Вс

Бс

К

К

9

8

Л

Л

8

9

35
10

13550

7200

4650

1700

58
40

72
0

35
10

24750
1250

420
1540 3100 8380 3720 2590 3750

21540
1540 2720 3520 3700 1280 8780

13
55
0

63
50

19
70

21
30

42
0

26
80

100
70

29
80

5070

П-23П-23П-23П-22П-23П-23П-23П-24П-23П-23П-23П-23П-23П-22П-23П-22П-22

П-34П-34П-31П-31 П-34П-34П-34П-34П-34П-31

П-17

П-6

П-34

П-35

П-35

П-35
П-12

П-12

П-11

П-23

П-23

П-22

П-22

П-7

П-6

П-8

П-20 П-20

П-3

П-5

1

П-22

ПИ-1 ПИ-4
П-14*

П-21*

П-25*

П-33*

ПИ-2

Со
гл
ас
ов
ан
о

Ин
в. 
№
 п
од
л.

По
дп
. и
 д
ат
а

Вз
ам
. и
нв
. №

ЛистСтадия Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Формат А2

П

Время печати: 594х420мм (h)29.05.2026 9:15:22

01-01-597-2026-КР

Схема плит над 3-6 этажом

111

Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 6

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кропотов
Проверил 00.00Окатьева

Схема расположения плит перекрытия над 3-6 этажом
(низ на отм. +5,700; 8,700; 11,700; 14,700 кроме оговоренных)



-1
,2
20

-1,420

-1,220

-1,220

-1,420

-1
,6
40

-1
,2
20

-1
,2
20

-2,220

-1,220-1,220

-0,920

-2,120

-1,870

-1,820

-1,220

-1,920

-1,220

-2,220

секция №1
8 эт.

секция №2
8 эт.

секция №3
7 эт. секция №4

8 эт.

секция №5
7 эт.

сек
ци
я №
6

7 э
т.

сек
ци
я №
7

7 э
т.

1 2

А

Б

В

Г

Д

3 4 5 61 2 8 9

И

Ж

Е

Д

Г

К

98

7

8

9

Л

М

П

Н

П

Н

13550

40
0

19
80
0

13
55
0

60
15
0

13550 3050 400 19600 400 10200 13550
60750

38
00
0

40
0

62
75
0

10
80
0

13
55
0

26
40
0

13550

13550

235
00

243
50

4009850

23400

135
50

108
00

135
50

278
30

6c

Ac

Жс

17c

17c

Жс

Аc

Дс

Дс

1c

1c

2c

2c

3c

4c

5c 7c 8c

8c

10c

11c 12c

13c

13c 14c

15c

9c

16c

Ес

Гс

Вс

Бс

К

К

9

8

Л

Л

8

9

35
10

13550

7200

4650

1700

58
40

72
0

35
10

24750
1250

420
1540 3100 8380 3720 2590 3750

21540
1540 2720 3520 3700 1280 8780

13
55
0

63
50

19
70

21
30

42
0

26
80

100
70

29
80

5070

П-18

П-2 П-2

П-4

П-4

П-3

П-4

П-4

П-23П-23П-23П-22П-23П-23П-23П-23П-23П-23П-23П-23П-23П-22П-23П-22П-22

П-34П-34П-31П-31 П-34П-34П-34П-34П-34П-31

П-34

П-34

П-34

П-34
П-12

П-12

П-11

П-23

П-23

П-22

П-22

П-7

П-8

П-20 П-20

П-22

ПИ-1 ПИ-4
П-14*

П-26*

П-32*

ПИ-2

П-21*

Со
гл
ас
ов
ан
о

Ин
в. 
№
 п
од
л.

По
дп
. и
 д
ат
а

Вз
ам
. и
нв
. №

ЛистСтадия Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Формат А2

П

Время печати: 594х420мм (h)29.05.2026 9:15:23

01-01-597-2026-КР

Схема плит над 8 этажом

112

Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 6

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кропотов
Проверил 00.00Окатьева

Схема расположения плит покрытия
(низ на отм. +17,700 кроме оговоренных)
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 6

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кропотов
Проверил 00.00Окатьева

Спецификация плит перекрытия выше 0

Поз. Обозначение

Количество на этаж

ПримечаниеНаименование 1
этаж

2
этаж

3
этаж

4
этаж

5
этаж

6
этаж

7
этаж Всего

Масса,
кг

ПШЛ-01 0 0 0 0 0 0 1 1 3220

ПИ-1 Плита индивидуальная 1 1 1 1 1 1 1 7 1920

ПИ-2 Плита индивидуальная 1 1 1 1 1 1 1 7 2440

ПИ-3 Плита индивидуальная 1 1 0 0 0 0 0 2 2050

ПИ-4 Плита индивидуальная 0 0 1 1 1 1 1 5 2640

ПИ-5 Плита индивидуальная 1 0 0 0 0 0 0 1 3450

П-1 ГОСТ 9561-2016 ПБ.25,0.15-8 2 2 0 0 0 0 0 4 1312,5 L=2480

П-2 ГОСТ 9561-2016 ПБ.25,0.15-10 0 0 0 0 0 0 2 2 1312,5 L=2480

П-3 ГОСТ 9561-2016 ПБ.26,0.5,05-8 (доборная
b=505) 1 1 1 1 1 1 1 7 459,6 L=2580

П-4 ГОСТ 9561-2016 ПБ.26,0.12-10 0 0 0 0 0 0 4 4 1092 L=2580

П-5 ГОСТ 9561-2016 ПБ.26,0.15-8 1 1 1 1 1 1 0 6 1365 L=2580

П-6 ГОСТ 9561-2016 ПБ.26,0.15-8 0 0 2 2 2 2 0 8 1365 L=2600

П-7 ГОСТ 9561-2016 ПБ.34,0.15-8 1 1 1 1 1 1 1 7 1785 L=3340

П-8 ГОСТ 9561-2016 ПБ.34,0.15-8 1 1 1 1 1 1 1 7 1785 L=3380

П-9 ГОСТ 9561-2016 ПБ.44,0.12-8 1 1 0 0 0 0 0 2 1848 L=4380

П-10 ГОСТ 9561-2016 ПБ.44,0.15-8 2 2 0 0 0 0 0 4 2310 L=4380

П-11 ГОСТ 9561-2016 ПБ.47,0.12-8 0 0 1 1 1 1 1 5 1974 L=4640

П-12 ГОСТ 9561-2016 ПБ.47,0.15-8 0 0 2 2 2 2 2 10 2467,5 L=4640

П-13* ГОСТ 9561-2016 ПБ.52,0.12-8 1 1 0 0 0 0 0 2 2184 L=5200

П-14* ГОСТ 9561-2016 ПБ.56,0.12-8 0 0 1 1 1 1 1 5 2352 L=5540

П-15* ГОСТ 9561-2016 ПБ.61,0.12-8 1 1 0 0 0 0 0 2 2562 L=6080

П-16 ГОСТ 9561-2016 ПБ.61,0.12-8 7 7 0 0 0 0 0 14 2562 L=6080

П-17 ГОСТ 9561-2016 ПБ.61,0.15-8 15 15 1 1 1 1 0 34 3202,5 L=6080

П-18 ГОСТ 9561-2016 ПБ.61,0.15-10 0 0 0 0 0 0 1 1 3202,5 L=6080

П-19 ГОСТ 9561-2016 ПБ.61,0.15-12.5 1 1 0 0 0 0 0 2 3202,5 L=6080

П-20 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,0.15-8 2 2 2 2 2 2 2 14 3255 L=6140

П-21* ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,0.12-8 0 0 1 1 1 1 1 5 2688 L=6340

П-22 ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,0.12-8 0 0 7 7 7 7 7 35 2688 L=6340

П-23 ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,0.15-8 0 0 14 14 14 14 15 71 3360 L=6340

П-24 ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,0.15-12.5 0 0 1 1 1 1 0 4 3360 L=6340

П-25* ГОСТ 9561-2016 ПБ.65,0.12-8 1 1 1 1 1 1 0 6 2730 L=6440

П-26* ГОСТ 9561-2016 ПБ.65,0.12-10 0 0 0 0 0 0 1 1 2730 L=6440

П-27 ГОСТ 9561-2016 ПБ.69,0.12-8 3 3 0 0 0 0 0 6 2898 L=6900

П-28* ГОСТ 9561-2016 ПБ.69,0.15-12.5 1 1 0 0 0 0 0 2 3622,5 L=6900

П-29 ГОСТ 9561-2016 ПБ.69,0.15-8 8 8 0 0 0 0 0 16 3622,5 L=6900

П-30 ГОСТ 9561-2016 ПБ.69,0.15-12.5 3 3 0 0 0 0 0 6 3622,5 L=6900

П-31 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,0.12-8 0 0 3 3 3 3 3 15 2982 L=7040

П-32* ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,0.15-8 0 0 0 0 0 0 1 1 3727,5 L=7040

П-33* ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,0.15-12.5 0 0 1 1 1 1 0 4 3727,5 L=7040

П-34 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,0.15-8 0 0 8 8 8 8 11 43 3727,5 L=7040

П-35 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,0.15-12.5 0 0 3 3 3 3 0 12 3727,5 L=7040

Монолитные участки

Ум-1 Монолитный участок Ум-1 1 1 1 1 1 1 1 7 0,14  м³

Ум-2 Монолитный участок Ум-2 1 1 0 0 0 0 0 2 0,35  м³

Ум-3 Монолитный участок Ум-3 0 0 1 1 1 1 1 5 0,36  м³

Ум-4 Монолитный участок Ум-4 1 1 1 1 1 1 1 7 2,13  м³

Ум-5 Монолитный участок Ум-5 1 1 0 0 0 0 0 2 3,69  м³

Ум-6 Монолитный участок Ум-6 0 0 1 1 1 1 1 5 3,76  м³

Спецификация плит перекрытия выше 0

Поз. Обозначение

Количество на этаж

ПримечаниеНаименование 1
этаж

2
этаж

3
этаж

4
этаж

5
этаж

6
этаж

7
этаж Всего

Масса,
кг

1 сер. 1.038.1-1 вып.1 3ПБ27-8 1 1 1 1 1 1 0 6 180 L=2720

А-2 см. л. КР- Анкер А-2, 10 A240, L=800 66 66 66 66 66 66 70 466 0,5
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ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кропотов
Проверил 00.00Окатьева

Лестница Л-1
2-2

3-3

Спецификация элементов лестницы №1

Поз. Обозначение Кол-во Масса ПримечаниеНаименование

Бл-1 Инд. изготовления Балка лестничного марша 13 380,8 кг

Лм-1 сер. 1.151.1-7 вып.1 1 ЛМ30.11.15-4 12 1480 кг

ОП-1 1.225-2 вып. 12 ОП 4.4 26 50 кг

Ст-1 ГОСТ 8717-2016 ЛС11-Б 6 111 кг

1. Ограждение лестничных маршей и площадок выполнять в соответствии с ГОСТ 25772-83. Конструкция 
ограждения и его крепления должна обеспечивать необходимую прочность и устойчивость при 
возведении горизонтальной нагрузки на перила 36кг/м.
2. Высоту ограждений принять 1200мм.
3. Ограждение на площадках монтировать до устройства пола. Стойки ограждения  приварить к 
закладным лестничного марша и площадки.
4. Элементы ограждений лестниц подъема и спуска сварить между собой при помощи соединительных 
планок п.а. узла 26 с.1.050.9-4.93 вып.0-1.
5. Между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусмотреть зазор шириной в плане в 
свету не менее 75мм.
6. Узел 1(2) см. на листе 21.
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ГИП 00.00Окатьева
00.00Н.контр Бойко

00.00Разработал Кропотов
Проверил 00.00Окатьева

План кровли

1. Работы по устройству кровли вести в соответствии с "Руководством по проектированию и устройству кровель из битумно-
полимерных материалов кровельной компании "ТехноНИКОЛЬ". Узлы кровли приняты по "Руководству по проектированию и
устройству кровель из битумно-полимерных материалов кровельной компании "ТехноНИКОЛЬ" (2012г.) и в соответствии с СП
17.13330.2017 Кровли.
2. В местах примыкания к стенам, парапетам, вентиляционным шахтам и другим кровельным конструкциям выполнить
наклонные бортики под углом 45°  и высотой 100мм из цементно-песчаного раствора.
3. Местное понижение кровли в местах установки водосточных воронок должно составлять 20-30мм в радиусе 500мм.
4. В защитном слое (стяжке из цементно-песчаного раствора) должны быть предусмотрены температурно-усадочные швы
шириной до 10мм, разделяющие стяжку из цементно-песчаного раствора на участки размером не более 6x6м во взаимно
перпендикулярных направлениях, заполняемые герметизирующей мастикой УТ31 ГОСТ 13489-79.
5. Узлы по кровле - см.лист КР-23.

1           -          Зам.   10-26                       06.26
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Спецификация свай
Поз. Обозначение Кол-во Масса Примечание

1  ...  145 Серия 1.011.1-10 вып.1 С 40.30-6.У 142 930 кг

3  ...  126 Серия 1.011.1-10 вып.1 С 60.30-6.У 3 1380 кг

Ведомость свай

Поз. Марка свай Условное
обозначение

Абс.
отметка
0,000

Отметка забивки Отметка срубки Отметка острия сваи Отметка срубки бетона Допускаемая
нагрузка на

сваю

Отказ свай,
мотн. абс. отн. абс. Отм. низа

острия свай
Абсл. отм. низа

сваи
Отм. срубки
бетона сваи

Абсл.срубки
бетона сваи

1  ...  145 С 40.30-6.У 0.17 -7.750 -7.59 -7.75 -7.59 -11.75 -11.585 -8.000 -7.84 720.00 кН 0

3  ...  126 С 60.30-6.У 0.17 -5.750 -5.59 -7.75 -7.59 -11.75 -11.585 -10.000 -9.84 720.00 кН 0.01

0,004*

1. Примечание о грунтах см. текстовую часть.
2. Геологический разрез I-I см. лист  КР-116.
3. При забивке пробных свай с существующего уровня земли выполнить лидерные скважины диаметром не менее 0,45м до проектной отметки 
низа ростверка.
4. Отказ свай рассчитан при забивке свай трубчатым дизель-молотом DD-45 (масса ударной части молота - 4,5 т). Отказ сваи дан при добивке 
свай холостым ходом. При смене сваебойного оборудования отказ свай должен быть пересчитан проектной организацией.
* Отказ свай 0,004м при производственной забивке дизель-молотом СП-6ВМ.

Условные обозначения:

-  Свая с порядковым номером

-  Свая для пробной забивкиСо
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Схема расположения свайного поля

0,004*

, 83,
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Схема расположения ростверка

1. Примечание о грунтах см. текстовую часть.
2. Геологический разрез см. на листе КР-116.
3. Данный лист см. совместно с листом КР-118
4. Указанные на схеме отметки соответствуют отметке верха ростверка
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Со
гл
ас
ов
ан
о

Ин
в. 
№
 п
од
л.

По
дп
. и
 д
ат
а

Вз
ам
. и
нв
. №

ЛистСтадия Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Формат А2

Р

Время печати: 594х420мм (h)29.05.2026 12:48:18

01-01-597-2026КР

Сечения по фундаментам Секция 7

120

Многоквартирный жилой дом №38 жилого комплекса "Знак" г. Киров

Секция 7

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ОкатьеваГИП
МакрушинН.контр

Разработал Киселева
ОкатьеваПроверил

2-2
1-1



1 2

А

Б

В

Г

Д

3 4 5 61 2 8 9

И

Ж

Е

Д

Г

К

98

7

8

9

Л

М

П

Н

П

Н

-1
,2
20

-1,420

-1,220

-1,220

-1,420

-1
,6
40

-1
,2
20

-1
,2
20

-2,220

-1,220-1,220

-0,920

-2,120

-1,870

-1,820

-1,220

-1,920

-1,220

-2,220

секция №1
8 эт.

секция №2
8 эт.

секция №3
7 эт.

секция №4
8 эт.

секция
№5
7 эт.

сек
ци
я №
6

7 э
т.

сек
ци
я №
7

7 э
т.

13550

40
0

19
80
0

13
55
0

60
15
0

13550 3050 400 19600 400 10200 13550
60750

38
00
0

40
0

62
75
0

10
80
0

13
55
0

26
40
0

13550

13550

235
00

243
50

400

9850
23400

135
50

108
00

135
50

278
30

Блокировочная схема

1c

1c

Бc Бc

Лс Лс

4c

4c

11c

11c

Аc Аc

Ис Ис

7c

7c

2c

2c

3c

3c

5c

5c

6c

6c

10c

10c

8c

8c

9c

9c

Вс Вс

Жс Жс

Ес Ес
Дс Дс

Кс Кс

Гс Гс

М

М

Н

Н

П

П

7 7

8 8

9 9

3350 4295 3155 2735 420 3365 3010 420
355

3245
400 24350

17
00

46
50

11
40

54
0

42
0

21
30

42
0

25
50

98
50

23
40

0

3350 4295 3155 2735
420

3365 3010 420 355 3245
24350

17
00

46
50

11
40

54
0

42
0

21
30

42
0

25
50

98
50

23
40

0

240260 240
190 210

400 16850 500 6550

400

10330 90 6430 260 140 2660 210
190 40190

210 3150 240

14
0

240

190 210 210 190

240260 240

40
0

11
30

90
80

20

400

21
0

97
80

62
50

25
0

31
80

25
0

19
50

31
0

19
0

42
00

50
0

24
0

26
0

24
0

26
0

38
0

10
10

6 секция
190 210

50
0

67
00

50
0

41
70

24
10

90
12
70

90
13
50

90
14
00 50

0
14
80

90 12
70

9013
90

90
14
60

2070 1010

22
0 10

10
46

40

40
0

13
50 40

0
62

50
25

0
27

40
40

0
23

40
21
0

19
0

4019
0

21
0
17
10 21
0

19
0

4019
0

21
0

76
80

21
0

10
10

66
65

10
10

29
85

250
1690

500
1390 250 4910

1010
420 295

1010

500 1310
90
1300 90 3230

500
1550 90 4910

14
0 10
1012

0

35
0

10
10

53
0 10

10 13
0

3240
90 2555

90
1270

90
2500

90

800

90

1610
90
1270 90 2060

90
825

2635
90

1270
90 2465

2190 90 705 1010

23
0
10
10

47
0

10
10

53
5

10
10

22
5

13
0 10
1013

0

35
0

10
10

53
5

10
1022

5

61
80

90
12
7090

13
90

90
15
60

31
90

90
12
70

9013
90 90

15
60

90
12
70

90 13
90

90
14
6013

0
10
10

53
0

10
10

47
0

10
10

23
0

1010

90
22

00
90

20
10

12
5

10
10

10
85

10
10

10
70

9012
70

90
13
90

90
14
60

23
0 10
10

47
0
10
10

53
5 10

1012
5

1480 90 1500 90 1500 90 1500 90 1500 90 2400

350 1010 580 1010 580

1010

580 1010 580 1010 460 1010 1140

800
90

2300
90

2300
90

2300
90

2270
90

1010 1010 1380
1010

1380 1010 1380 1010 1140

260
1010 815 1010 3455

1310
90

1300
90
1290

22
40

9012
70

90
18
50

90
22

10
9012
70

90
25

90

130
1010

1310
90
1300 90

120
1010

120
1010

50
1010 340

50
1010

390
1010 330

50
1010 390 1010

90
19
65

90
17
00

90 2150 90 665 1010

6144
60 340

960 1010

-7.250

-7.300

-7.250

-4.500

-4.800

-5.200
-7.300

-7.250-7.250 -7.250

-7.250

-7.250

-7.250

-7.250

-4.500

10
10

14
0

160
240

1200 400 80
4

1010 640

16
80

210 190

400

40
0

16
10

190 210

17
10

24
0

26
0

10730

Со
гл
ас
ов
ан
о

Ин
в. 
№
 п
од
л.

По
дп
. и
 д
ат
а

Вз
ам
. и
нв
. №

ЛистСтадия Листов
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Формат А2

П

Время печати: 594х420мм (h)29.05.2026 12:22:14

01-01-597-2026КР

Кладочный план подвала Секция 7

121

Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 7

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ОкатьеваПроверил
МакрушинН.контр

Разработал Киселева
ОкатьеваПроверил

Кладочный план подвала

1. Разрез 1-1 см. лист 125.
2. Общие указания по кладке см. лист 7.
3. Узлы по кладке см. лист 8.
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План плит перекрытий над подвалом

1.  Примечания и узлы по плитам см. лист 14.
2. Спецификацию см. лист 127.
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 7

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ОкатьеваПроверил
МакрушинН.контр

Разработал Киселева
ОкатьеваПроверил

Спецификация плит перекрытия ниже 0

Поз. Обозначение Кол-
во ПримечаниеНаименование Масса

Ум-1 Участок монолитный 1 0,14  м³ L=1520

Ум-2 Участок монолитный 1 1,07  м³

Ум-3 Участок монолитный 1 0,6  м³

Ум-4 Участок монолитный 1 0,08  м³

Ум-5 Участок монолитный 1 0,74  м³

1 1.225-2 вып. 12 ОП 4.4 6 50  кг

2 1.225-2 вып. 12 ОП 5.4 1 70  кг

П-1 ГОСТ 9561-2016 ПБ.26,0.15-8 1 683  кг L=2600

П-2 ГОСТ 9561-2016 ПБ.26,0.12-8 3 1092  кг L=2600

П-3 ГОСТ 9561-2016 ПБ.26,0.12-10 2 1092  кг L=2600

П-4 ГОСТ 9561-2016 ПБ.34,0.15-10 1 893  кг L=3400

П-5 ГОСТ 9561-2016 ПБ.34,0.10-10 1 1190  кг L=3400

П-6 ГОСТ 9561-2016 ПБ.34,0.12-10 1 1428  кг L=3400

П-7 ГОСТ 9561-2016 ПБ.43,0.12-8 3 1806  кг L=4300

П-8 ГОСТ 9561-2016 ПБ.44,0.15-10 1 1155  кг L=4400

П-9 ГОСТ 9561-2016 ПБ.44,0.10-10 1 1540  кг L=4400

П-10 ГОСТ 9561-2016 ПБ.44,0.15-10 1 2310  кг L=4400

П-11 ГОСТ 9561-2016 ПБ.45,0.10-8 1 1575  кг L=4440

П-12 ГОСТ 9561-2016 ПБ.45,0.10-10 1 1575  кг L=4440

П-13 ГОСТ 9561-2016 ПБ.45,0.12-8 2 1890  кг L=4440

П-14 ГОСТ 9561-2016 ПБ.45,0.12-10 1 1890  кг L=4440

П-15 ГОСТ 9561-2016 ПБ.52,0.15-10 2 2730  кг L=5140

П-16 ГОСТ 9561-2016 ПБ.61,0.10-10 3 2135  кг L=6080

П-17 ГОСТ 9561-2016 ПБ.61,0.12-10 1 2562  кг L=6080

П-18 ГОСТ 9561-2016 ПБ.61,0.15-10 6 3203  кг L=6080

П-19 ГОСТ 9561-2016 ПБ.63,0.15-8 1 1654  кг L=6240

П-20 ГОСТ 9561-2016 ПБ.63,0.10-8 1 2205  кг L=6240

П-21 ГОСТ 9561-2016 ПБ.63,0.12-8 1 2646  кг L=6240

П-22 ГОСТ 9561-2016 ПБ.63,0.15-10 2 3308  кг L=6240

П-23 ГОСТ 9561-2016 ПБ.63,0.15-12.5 1 3308  кг L=6240

П-24 ГОСТ 9561-2016 ПБ.68,0.10-10 4 2380  кг L=6780

П-25 ГОСТ 9561-2016 ПБ.68,0.12-10 2 2856  кг L=6780

П-26 ГОСТ 9561-2016 ПБ.68,0.15-10 4 3570  кг L=6780

П-27 ГОСТ 9561-2016 ПБ.68,0.15-12.5 1 3570  кг L=6780

П-28 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,0.10-10 1 1225  кг L=6940

П-29 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,0.15-10 1 1838  кг L=6940

П-30 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,0.15-10 5 3675  кг L=6940

П-31 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,0.15-12.5 1 3675  кг L=6940

Бм-1 индивид. Балка Бм-1 2 1450  кг

Бм-2 индивид. Балка Бм-2 1 1960  кг

Бм-3 индивид. Балка Бм-3 1 2010  кг

А-1 см. л. КР- Анкер А-1, 10 A240,
L=1400 22 0,86  кг

А-2 см. л. КР- Анкер А-2, 10 A240,
L=1600 66 0,99  кг

14

14
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 7

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ОкатьеваПроверил
МакрушинН.контр

Разработал Киселева
ОкатьеваПроверил

Схема расположения плит перекрытия над 1 этажом
(низ плит на отм. -0.300 кроме указанных на чертеже)

1.  Примечания и узлы по плитам см. лист 14.
2. Спецификацию см. лист 131.
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 7

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ОкатьеваПроверил
МакрушинН.контр

Разработал Киселева
ОкатьеваПроверил

Схема расположения плит перекрытия над 2 этажом
(низ плит на отм. -2.700 кроме указанных на чертеже)
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Секция 7
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ОкатьеваПроверил
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Схема расположения плит перекрытия на д 3-6 этажами
(низ плит на отм. -5.700 кроме указанных на чертеже)
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Схема расположения плит перекрытия надо 7 этажом (покрытия)
низ на отм. +17.700 (если иное не указано на чертеже)

Схема расположения плит покрытия на отм. +20.600
(выход на кровлю, шахта лифта)
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Спецификация плит перекрытия выше 0

Поз. Обозначение
Количество на этаж

ПримечаниеНаименование 1
этаж

2
этаж

3
этаж

4
этаж

5
этаж

6
этаж

7
этаж

8
этаж Всего

Масса

ПШЛ Плита шахты лифта 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3220  кг

Ум-1 Участок монолитный 1 1 1 1 1 1 2 0 8 0,14  м³ L=1520

Ум-2 Участок монолитный 1 1 1 1 1 1 1 0 7 0,08  м³

ОП-1 1.225-2 вып. 12 ОП 4.4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 50  кг

ОП-1 1.225-2 вып. 12 ОП 5.2 0 0 0 0 0 0 4 0 4 50  кг

П-1 ГОСТ 9561-2016 ПБ.26,0.15-8 2 2 1 1 1 1 1 1 10 683  кг L=2600

П-2 ГОСТ 9561-2016 ПБ.26,0.10-8 1 1 3 3 3 3 3 0 17 910  кг L=2600

П-3 ГОСТ 9561-2016 ПБ.26,0.12-8 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1092  кг L=2600

П-4 ГОСТ 9561-2016 ПБ.26,0.15-8 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1365  кг L=2600

П-5 ГОСТ 9561-2016 ПБ.32,0.12-8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1344  кг L=3200

П-6 ГОСТ 9561-2016 ПБ.34,0.15-8 1 1 0 0 0 0 0 0 2 893  кг L=3400

П-7 ГОСТ 9561-2016 ПБ.34,0.10-8 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1190  кг L=3400

П-8 ГОСТ 9561-2016 ПБ.34,0.12-12.5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1428  кг L=3380

П-9 ГОСТ 9561-2016 ПБ.34,0.12-8 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1428  кг L=3400

П-10 ГОСТ 9561-2016 ПБ.34,0.15-8 1 1 1 1 1 1 0 0 6 1785  кг L=3380

П-11 ГОСТ 9561-2016 ПБ.36,0.15-8 0 0 1 1 1 1 0 0 4 945  кг L=3540

П-12 ГОСТ 9561-2016 ПБ.36,0.15-12.5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 945  кг L=3540

П-13 ГОСТ 9561-2016 ПБ.36,0.10-8 0 0 1 1 1 1 0 0 4 1260  кг L=3540

П-14 ГОСТ 9561-2016 ПБ.36,0.10-12.5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1260  кг L=3540

П-15 ГОСТ 9561-2016 ПБ.36,0.12-8 0 0 1 1 1 1 0 0 4 1512  кг L=3540

П-16 ГОСТ 9561-2016 ПБ.36,0.12-12.5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1512  кг L=3540

П-17 ГОСТ 9561-2016 ПБ.44,0.15-8 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1155  кг L=4400

П-18 ГОСТ 9561-2016 ПБ.44,0.10-8 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1540  кг L=4400

П-19 ГОСТ 9561-2016 ПБ.44,0.15-10 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2310  кг L=4400

П-20 ГОСТ 9561-2016 ПБ.45,0.15-10 1 1 1 1 1 1 1 0 7 1181  кг L=4440

П-21 ГОСТ 9561-2016 ПБ.45,0.10-8 1 1 1 1 1 1 1 0 7 1575  кг L=4440

П-22 ГОСТ 9561-2016 ПБ.45,0.10-10 2 2 2 2 2 2 0 0 12 1575  кг L=4440

П-23 ГОСТ 9561-2016 ПБ.45,0.10-12.5 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1575  кг L=4440

П-24 ГОСТ 9561-2016 ПБ.45,0.12-8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1890  кг L=4440

П-25 ГОСТ 9561-2016 ПБ.45,0.12-10 1 1 1 1 1 1 0 0 6 1890  кг L=4440

П-26 ГОСТ 9561-2016 ПБ.45,0.12-12.5 1 1 1 1 1 1 1 0 7 1890  кг L=4440

П-27 ГОСТ 9561-2016 ПБ.47,0.15-8 0 0 1 1 1 1 1 0 5 1234  кг L=4640

П-28 ГОСТ 9561-2016 ПБ.47,0.10-8 0 0 1 1 1 1 1 0 5 1645  кг L=4640

П-29 ГОСТ 9561-2016 ПБ.47,0.15-8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2468  кг L=4640

П-30 ГОСТ 9561-2016 ПБ.47,0.15-10 0 0 1 1 1 1 0 0 4 2468  кг L=4640

П-31 ГОСТ 9561-2016 ПБ.58,0.15-10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3045  кг L=5780

П-32 ГОСТ 9561-2016 ПБ.61,0.10-8 3 3 0 0 0 0 0 0 6 2135  кг L=6080

П-33 ГОСТ 9561-2016 ПБ.61,0.15-8 6 6 0 0 0 0 0 0 12 3203  кг L=6080

П-34 ГОСТ 9561-2016 ПБ.61,0.15-10 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3203  кг L=6080

П-35 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,0.12-12.5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2604  кг L=6180

П-36 ГОСТ 9561-2016 ПБ.62,0.15-8 1 1 1 1 1 1 0 0 6 3255  кг L=6180

П-37 ГОСТ 9561-2016 ПБ.63,0.15-8 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1654  кг L=6240

П-38 ГОСТ 9561-2016 ПБ.63,0.12-8 3 3 0 0 0 0 0 0 6 2646  кг L=6240

П-39 ГОСТ 9561-2016 ПБ.63,0.15-8 2 2 0 0 0 0 0 0 4 3308  кг L=6240

П-40 ГОСТ 9561-2016 ПБ.63,0.15-10 2 2 0 0 0 0 0 0 4 3308  кг L=6240

П-41 ГОСТ 9561-2016 ПБ.63,0.15-12.5 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3308  кг L=6240

П-42 ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,0.15-8 0 0 1 1 1 1 0 0 4 1680  кг L=6400

П-43 ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,0.15-12.5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1680  кг L=6400

П-44 ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,0.10-8 0 0 3 3 3 3 2 0 14 2240  кг L=6340

Спецификация плит перекрытия выше 0

Поз. Обозначение
Количество на этаж

ПримечаниеНаименование 1
этаж

2
этаж

3
этаж

4
этаж

5
этаж

6
этаж

7
этаж

8
этаж Всего

Масса

П-45 ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,0.10-10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2240  кг L=6340

П-46 ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,0.10-10 0 0 1 1 1 1 0 0 4 2240  кг L=6400

П-47 ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,0.10-12.5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2240  кг L=6400

П-48 ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,0.12-8 0 0 3 3 3 3 0 0 12 2688  кг L=6400

П-49 ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,0.12-10 0 0 2 2 2 2 3 0 11 2688  кг L=6400

П-50 ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,0.12-12.5 0 0 1 1 1 1 3 0 7 2688  кг L=6400

П-51 ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,0.15-8 0 0 6 6 6 6 1 0 25 3360  кг L=6340

П-52 ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,0.15-10 0 0 1 1 1 1 3 0 7 3360  кг L=6340

П-53 ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,0.15-12.5 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3360  кг L=6340

П-54 ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,0.15-8 0 0 2 2 2 2 0 0 8 3360  кг L=6400

П-55 ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,0.15-10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3360  кг L=6400

П-56 ГОСТ 9561-2016 ПБ.64,0.15-12.5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3360  кг L=6400

П-57 ГОСТ 9561-2016 ПБ.68,0.10-8 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1190  кг L=6780

П-58 ГОСТ 9561-2016 ПБ.68,0.10-8 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2380  кг L=6780

П-59 ГОСТ 9561-2016 ПБ.68,0.10-10 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2380  кг L=6780

П-60 ГОСТ 9561-2016 ПБ.68,0.12-8 2 2 0 0 0 0 0 0 4 2856  кг L=6780

П-61 ГОСТ 9561-2016 ПБ.68,0.15-8 8 8 0 0 0 0 0 0 16 3570  кг L=6780

П-62 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,0.10-8 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1225  кг L=6940

П-63 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,0.15-8 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1838  кг L=6940

П-64 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,0.15-8 4 4 0 0 0 0 0 0 8 3675  кг L=6940

П-65 ГОСТ 9561-2016 ПБ.70,0.15-10 2 2 0 0 0 0 0 0 4 3675  кг L=6940

П-66 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,0.10-8 0 0 1 1 1 1 0 0 4 1243  кг L=7040

П-67 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,0.10-12.5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1243  кг L=7040

П-68 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,0.10-8 0 0 1 1 1 1 1 0 5 1243  кг L=7080

П-69 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,0.15-8 0 0 1 1 1 1 1 0 5 1864  кг L=7080

П-70 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,0.10-8 0 0 1 1 1 1 1 0 5 2485  кг L=7040

П-71 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,0.10-10 0 0 1 1 1 1 1 0 5 2485  кг L=7040

П-72 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,0.12-8 0 0 2 2 2 2 1 0 9 2982  кг L=7040

П-73 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,0.12-12.5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2982  кг L=7040

П-74 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,0.15-8 0 0 8 8 8 8 1 0 33 3728  кг L=7040

П-75 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,0.15-10 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3728  кг L=7040

П-76 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,0.15-12.5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 3728  кг L=7040

П-77 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,0.15-8 0 0 4 4 4 4 5 0 21 3728  кг L=7080

П-78 ГОСТ 9561-2016 ПБ.71,0.15-10 0 0 2 2 2 2 1 0 9 3728  кг L=7080

П-79 ГОСТ 9561-2016 ПБ.75,0.12-12.5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3150  кг L=7440

П-80 ГОСТ 9561-2016 ПБ.75,0.15-8 1 1 1 1 1 1 0 0 6 3938  кг L=7440

Бм-1 индивид. Балка монолитная
380х500h L=6430мм 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3360  кг

Бм-2 индивид. Балка монолитная
380х500h L=7690мм 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4150  кг

ИП-1 индивидуальная Плита индивидуальная
ИП-1

0 0 1 1 1 1 0 0 4 1900  кг

ПРГ-1 сер. 1.225-2.12 ПРГ 36.1.4 - 4AтIV 0 0 0 0 0 0 6 0 6 430  кг L=3580

ИП-1 см. альбом КЖ.И.3-14 Плита индивидуальная
ИП-4

1 1 0 0 0 0 0 0 2 1900  кг
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Спецификация плит перекрытия выше 0

Поз. Обозначение
Количество на этаж

ПримечаниеНаименование 1
этаж

2
этаж

3
этаж

4
этаж

5
этаж

6
этаж

7
этаж

8
этаж Всего

Масса

А-1 см. л. КР- Анкер А-1, 10 A240,
L=1400 24 24 24 24 24 24 24 0 168 0,86  кг

А-3 см. л. КР- Анкер А-2, 10 A240, L=800 2 2 2 2 2 2 0 0 12 0,49  кг

А-2 см. л. КР- Анкер А-2, 10 A240,
L=1600 72 70 72 72 72 72 74 8 512 0,99  кг
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Лестница Л-1

Спецификация элементов лестницы №1

Поз. Обозначение Кол-во Масса ПримечаниеНаименование

ОП-1 1.225-2 вып. 12 ОП 4.4 30 50 кг

Лс-1 ГОСТ 8717-2016 ЛС11-Б 7 111 кг

Бл-1 Индивидуального изготовления Балка лестничного марша Б2 15 380,8 кг

Лм-1 сер. 1.151.1-7 вып.1 1 ЛМ30.11.15-4 14 1480 кг

1-1 2-2

1. Ограждение лестничных маршей и площадок выполнять в соответствии с ГОСТ 25772-83. Конструкция 
ограждения и его крепления должна обеспечивать необходимую прочность и устойчивость при 
возведении горизонтальной нагрузки на перила 36кг/м.
2. Высоту ограждений принять 1200мм.
3. Ограждение на площадках монтировать до устройства пола. Стойки ограждения  приварить к 
закладным лестничного марша и площадки.
4. Элементы ограждений лестниц подъема и спуска сварить между собой при помощи соединительных 
планок п.а. узла 26 с.1.050.9-4.93 вып.0-1.
5. Между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусмотреть зазор шириной в плане в 
свету не менее 75мм.
6. Узлы см. на листе КР-21.
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План кровли Секция 7
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Многоквартирный жилой дом №38 в ЖК "ЗНАК" в г. Киров

Секция 7

ООО Спецзастройщик "Железно Киров"

ОкатьеваПроверил
МакрушинН.контр

Разработал Киселева
ОкатьеваПроверил

План кровли
(Sкр=475 м2)

1. Работы по устройству кровли вести в соответствии с "Руководством по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных 
материалов кровельной компании "ТехноНИКОЛЬ". Узлы кровли приняты по "Руководству по проектированию и устройству кровель из битумно-
полимерных материалов кровельной компании "ТехноНИКОЛЬ" (2012г.) и в соответствии с СП 17.13330.2017 Кровли.
2.  В местах примыкания к стенам, парапетам, вентиляционным шахтам и другим кровельным конструкциям выполнить наклонные бортики под 
углом 45° и высотой 100мм из цементно-песчаного раствора. 
3.  Местное понижение кровли в местах установки водосточных воронок должно составлять 20-30 мм в радиусе 500 мм.
4. В защитном слое (стяжке из цементно-песчаного раствора) должны быть предусмотрены температурно-усадочные швы шириной до 10 мм, 
разделяющие стяжку из цементно-песчаного раствора на участки размером не более 6x6м во взаимно перпендикулярных направлениях, 
заполняемые герметизирующей мастикой УТ31 ГОСТ 13489-79.
5. За отм. 0.000  принята абсолютная отметка 165,00 

1                      — 10-26 06.26
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	85. - Кладочный план 2 этажа
	86. - Кладочный план 3-7 этажа
	87. - Разрез 1-1
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